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3.37.  Ventilacija, sustav OV1- 3D prikaz, M 1:100......ccccceecurriiriieeeiiiiiiieieeeeeessiiireeeeeeesssnvnreeeeesssssnsssseesenns 203
3.38.  Razvod grijanja i hladenja FC, KK- 3D prikaz, M 1:100......ccccoeviuriiiieeeeiiiiiiiieeeeeeesiiireeeeeeessenvvneeeeens 203
3.39.  Razvod cijevi PG 3D prikaz, M 1:100........ccuuuiiieeeeieiiiiieeieeeeeeeiiiieeeeeessssiiareeeeesessasbareeeaeessssssssneeeaens 203
3.40. Detaljormaricaza PG 10-12 Krugova, M Li5....ccciiiiiiiiiiiiee ittt ettt e e e srre e e e s e sebaaeeee s 203
3.41.  Detalj ormaricaza PG 5-8 KrUgoVa, M L:i5......cciiiiiiiiiiiiiiiee sttt e e e e e siare e e e e s e sabraeeeae s 203
3.42.  Detalj postave PP zaklopki na granici poZarnog sektora, M-.........cccceeeiieiiiieeieeeeiniiireeeee e esiirneeeeens 203
3.43.  Detalji brtvljenja prodora negorive cijevi kroz granicu pozarnog sektora, M- ........cccccceveeeevrccvinneennnn. 203
3.44.  Detalji brtvljenja prodora gorive cijevi kroz granicu poZarnog sektora, M- .........ccccouveeeeeeiinccvnneennn. 203

S 0 T 0 74 [ o 1 N 204
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VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ

RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT
_ STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH
VRSTA PROJEKTA: INSTALACIJA | PLINA
INVESTITOR : TERME TUHELJ d.0.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice
_ REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA
GRADEVINA: TERME TUHELJ
LOKACIJA: k.8.br.3199/1, k.o. Cre$njevec
TEH.DOK.BR.: TD 069/22-S

1.1. REGISTRACIJA TVRTKE
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INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice
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SiLk P REGIETH =
't
4 projeitliranie gradenje
TT TEF
= : FADE
-k |
i )
AN
1LL i g avaEns u

MEDMET POSLOVANJIAR:
= Laatupanie atranih tvrthki
rodata robe
kog LG![EQ&U]?'G na domaceEm L

& Heb-atranica
[kompujuterske) I srodne aktismostl
L graden]e gradevina, te strutni nadzor

rgrads

1jelatnost proif iim wljanja na triifte

predeata opie

= Qrganliziran]e priredbl, Kencsrata, kceatlymin
tonica, seminara, tedajeva 1 Kongress

DENIVACI/OLANOVI DRUSTVA:

Z Garan Tomek, DIf: ZBOll99472B8
Zabok, Matije Gupcs &8
4 - &lan druftva

Dallibar Spbhan, OIB: SAESRI9LE3E
Dol Klanjecki;, Dol Kianjelki 1°

- #lan deuftwva

OS08E OVLASTENE IA IASTUPANJIE:

Otipnube: ZUIE-DI-10 L3:01130 U4

Podacl ad: 2016-07-18 G2:15:40 Etranica: 1 od 3
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VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ

AEPUBLIXE HRVATSKA
B1LJEENIK

nic Jawvorka

Zabok, Matije Gupca 9951

IZVADAX IZ SUDEKOE REGEST

=]
wm
i

i
(7]

2EQ11994728
Gupca &8
Drave

PEAVHI SONCSIc
Osnivadiki akt:

L Pruftveni ugover o osnivanju od 16.07.2006, god.

3 Ddlukesm Skupdtine drufiiva od 26.07.2013, godine, Drufcwveni ugovor
od 18,07 2006 . gadine u cijelosci zambjenden nowim tekstom
Druftvenag ugevera od 26.07,2013,g99dine, dostavlien sudu te uloien
u zhirku isprava.

4  Druftveni vgover od 26.07.2013.godine u cijelesti zamijenjen novim

cakstom Drultvencsg ugovora od 15.06,2013%, godine, doatavljen sudu L

ulcZen y zbhirku isprava.

Ha osnove Odluke o dopuni djelstnosti i Odiuke o izmjeni

Drufrcvendas ugovera sve od 01.07.2016. godineg Drustweni ugovor od

19.08,2023, goding v cLjelestl se zamjenjuje potipunlm Cekatom

Drufcvenog ugeovera od 01.07,.2016. godine kedil se deostavlja sodu £

Ula%e u ebirku iaprava.

in

Promjene Cemelinag kKapitala:
3 Temelini kepital drultva povedan je sa 20.000,00 kuna, za
401 .200,00 Runa, ne 421.200,40 kung.
FINANCIJISKR [ZVIESCA,
Predanc God, Za razdoblje Vrsta izviektala

e FA.06.14 015 01.01.1% = 31.1%.15% GFI=-FOD dzvieftaj

Dpise v glawnu knjigu praveli su:

EED TL Do o, Haziv suda

0001 Te-08/B085-2 10,08.2006 Trgovadki sud u 2agrebu
Q002 Te-0%/0867-2 1B, 903.200% Trgavadki sud u 2agrebu
Q003 Te=-13718579-2 13, 08.2013 Trgovadki sud u Zagrebu
Q004 Tt-13/19238-2 23,08.2013 Trgovadki sud u Zagrebu
0005 Te=1&/22040-4 15.07.2016 Trgovadki sud u Zagrabuw
e i i0.96.200% elektraniZki upls

= I 2B.06.2010 elektronicki upls

au K 29,06,2012 slgktroniféki upis

eu ! 24,06.2013 elektronicki upis

o ! 31.03.2014 elektronifki upls

U ! 09.04.2015% alektreniZki upis

@ ! £8,06.201% elektronifki upis

atisnucto:  J0le=-07-1E 15138
Podaci od: 20L6-07-1B 11540 Strantoca: 2
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4 SUDBKOE BEGLSTRA

Arisnuca:  201&-07-1

B 3131:31:35 oo
Pagacl ad: 201&=07=18 | L5:40

Stranica: 3 od 3
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VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ

RAZINA RAZRADE:

GLAVNI PROJEKT

STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH

VRSTA PROJEKTA: INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR : TERME TUHELJ d.0.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice
_ REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA

GRADEVINA: TERME TUHELJ

LOKACIJA: k.8.br.3199/1, k.o. Cre$njevec

TEH.DOK.BR.: TD 069/22-S

1.2. 1ZJAVA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA
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VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) i drugih propisa, daje se:

Izjava br. 1-069/22-S

AD 1. PROJEKTANTI

GLAVNI PROJEKTANT: Tomislav Vres, dipl.ing.arh.

VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH
INSTALACIJA | PLINA

MAPA: MAPA VI

PROJEKTANT PROJEKTA:

Goran Tomek, dipl.ing.stroj.

TVRTKA:

TT inZenjering d.o.o0.

OIB:

46823703043

ADRESA:

Ksavera Sandora Gjalskog 4, Zabok

RJESENJE O UPISU:

Rjedenje o upisu u imenik ovlastenih inZzenjera strojarstva
pod rednim brojem 1483

AD 2.

RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH
INSTALACIJA | PLINA

MAPA: MAPA VI

INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215
Tuheljske Toplice

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG
CENTRA TERME TUHELJ

TEH. DOK. BR. 069/22-S

AD 3. Ovaj projekt je uskladen s:

¢ " Prostornim planom uredenja Op¢ine Tuhelj "Sluzbeni glasnik Krapinsko-zagorske zupanije"
broj 04/06, 08/09, 29/10, 14/15i 2/20, $to je dokument prostornog uredenja na temelju kojeg se

izdaje gradevinska dozvola.
e izdanim posebnim uvjetima

¢ Slijede¢im zakonima, pravilnicima i normama:

Zakoni vezani uz gradevinu:
Zakon o gradnji

Zakon o prostornom uredenju

Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom

uredenju i gradnji
Zakon o gradevnim proizvodima
Zakon o energiji

Pravilnika o obveznom sadrZaju i opremanju projekta gradevina
Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
Tehnicki propis o izmjenama i dopunama tehni¢kog propisa o racionalnoj

NN 153/13, 20/17, 39/19,

125/19

NN 153/13, 65/17, 114/18,

39/19, 98/19

25/13

NN 76/13, 30/14

NN 120/12

NN 118/19. NN 65/20
NN 97/14

NN 130/14

uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama

NN 152/08, NN 49/11 i NN
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GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ
Zastita od pozara:
Zakon o zaétiti od poZara NN 92/2010
Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju NN 29/13
zadovoljiti u slu€aju pozara
Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata NN 100/09
Zastita na radu:
Zakon o zastiti o na radu NN 71/14
Zakon o zastiti od buke NN 30/09,
NN 55/13,
NN 153/13,
NN 41/16,
NN 114/18,
NN 14/21
DIREKTIVA 2002/49/EZ
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za NN 91/2007
zastitu od buke
Pravilnik o za$titi na radu za mjesta rada NN 29/13

Pravilnik o najviS§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i
rade

NN 145/04 i46/08

Pravilnik o maksimalno dopustivim koncentracijama Stetnih tvari u atmosferi NN 92/93
radnih prostorija i prostora i o bioloSkim grani¢nim vrijednostima

Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti buci na radu NN 46/08
Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti vibracijama na radu NN 155/08
Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izlozenosti kemijskim tvarima na radu NN 155/08
Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora NN 143/21
buke, vrijeme i mjesto nastanka

Propisi zastita prirode i okoliSa:

Zakon o zastiti okolisa NN 80/13
Propisi termotehnickih instalacija:

Zakon o proizvodniji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom NN 42/05

Nacin proraCuna gubitaka topline
Proracun toplinskih dobitaka topline

HRN EN 12831

VDI 2078

HRN EN 12829
HRN M.E6.201/84

Sustavi grijanja u zgradama - izvedba sustava toplovodnog grijanja
Postrojenja za centralno grijanje. Sigurnosno tehni¢ka oprema postrojenja za
grijanje toplom vodom s temperaturom razvodne vode do 110°C

Postrojenja za centralno grijanje. Sigurnosno tehni¢ka oprema postrojenja za
grijanje toplom vodom s temperaturom razvodne vode do 110°C u¢inka do
350 kW s termostatskim osiguranjem

Centralna grijanja i ispitivanje sustava

Upute proizvodaca opreme

RECKNAGEL - SPRENGER Priru¢nik za grijanje i klimatizaciju

Tehnicki propis o ustedi toplinske energije i toplinskoj zastiti u zgradama
Postrojenja za centralno grijanje - Sigurnosno tehni¢ka oprema postrojenja za
grijanje toplom vodom s temperaturom polazne vode do 110 °C

Standardi za Celi€ne beSavne cijevi i uvijeti isporuke cijevi HRN C. B5. 221,
C. B5. 222, C.B5. 020, C.B5.021, C.B5. 022, C.B5.22 i ostali hrvatski
standardi i njemacke industrijske norme DIN 4751

HRN M.E6.202/84

HRN M.E012

HRN M. E6. 201.

Propisi ventilacije:

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije
zgrada

Pravilnik o maksimalno dopustivim koncentracijama Stetnih tvari u atmosferi
radnih prostorija i prostora i o bioloSkim grani¢nim vrijednostima

NN 03/2007

NN 92/93
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Pravila struke

RECKNAGEL - SPRENGER Priru¢nik za grijanje i klimatizaciju

Ventilacija zgrada- zracni kanali — zahtjev za sustav zracnih kanala i
sastavnih dijelova da bi se osiguralo odrZzavanje kanalskog sustava
Provjetravanje prostorija bez vanjskih prozora pomocéu ventilatora

Pravilnik o dopunama Pravilnika o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili
klimatizacijske sustave

Prozracivanje sanitarnih prostora

Upute proizvodaca opreme

Propisi plinskih instalacija:

Pravilnik za plinske aparate

Tehnicka pravila za projektiranje, izvodenje, uporabu i odrzavanje plinskih
instalacija

Upute proizvodaca opreme

Plinarski prirucnik - Strelec 1995

Plinovodi 2 materijali i oprema

Odrzavanje sustava katodne zastite PLINOVODA

Odrzavanje elektroenergetike u krugu Gradske plinare Zagreb

PLINSKI PRIKLJUCCI (za primjenu do 4, 0 bar)

POLAGANJE PRIKLJUCAKA

Interna tehni¢ka pravila za&tite na radu i sigurnosti od poZara plinskih
regulatorskih uredaja. (trenutno je u reviziji)
Ispitivanje plinske mreZe radnog tlaka do 4,0 bar.

Vanjski plinovodi. Kuéni priklju€ci. /primjena od 0.035 do 4.0 bar/.
DIMENZIONIRANJE KUCNIH PRIKLJUCAKA (Revidirana norma iz 1994.
god Odredivanje nazivnog promjera cijevi)

Vanjski plinovodi. Kuéni prikljuéci. IZVODENJE CJEVOVODA ZA ODVOD
ODUSENOG PLINA 1Z SIGURONOSNOG ISPUSNOG VENTILA
REGULACIJSKOG UREDAJA.

ISPITNI PLINOVI. ISPITNI TLAKOVI. KATEGORIJE PLINSKIH UREBDAJA.

HRN EN 12097

NN 53/91, 55/96
NN 69/97

HR DIN 18017

NN 91/13
HSUP-P 600 2. izdanje

GPZ-P 2:1991

GPZ-P 507:2007
GPZ-P 508:2010
GPZ-P 551:2004

GPZ-P 552:2017
GPZ-P 561:1982

GPZ-P 580/1:2005
GPZ-N 505.011:2002

GPZ-N 561.113:1993

GPZ-N EN 437:1996

PROJEKTANT STR.PROJ: DIREKTOR:

Goran Tomek, dipl.ing.stroj. Goran Tomek, dipl.ing.stroj.

Goran Tomek
dipl, ing. stroj.

Ovlasteni inenjer strojarstva ’ d.0.0.20 pm‘lekﬁfgnie i grﬂa&ﬂi‘
51483 7 AB O K, K. S. Gjolskog 4

& . U —
T — ¢ =
Hrvatska komora inenjera strojarstba . -
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VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ

RAZINA RAZRADE:

GLAVNI PROJEKT

STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH

VRSTA PROJEKTA: INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR : TERME TUHELJ d.0.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice
_ REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA

GRADEVINA: TERME TUHELJ

LOKACIJA: k.8.br.3199/1, k.o. Cre$njevec

TEH.DOK.BR.: TD 069/22-S

1.3. IMENOVANJE PROJEKTANTA STROJARSKIH INSTALACIJA
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VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ

IMENOVANJE PROJEKTANTA IM-069/22-S

Imenuje se projektant strojarskih instalacija projektne dokumentacije za gradevinu:

RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH
INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR : TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske
Toplice

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG
CENTRA TERME TUHELJ

k.€.br.3199/1, k.o. Cresnjevec

TEH.DOK.BR.: TD 069/22-S

PROJEKTANT: Goran Tomek, dipl.ing.stro;j.
Ovlasteni inZenjer strojarstva (S 1483)
TT inzenjering d.o.o0., Zabok

Srpanj 2022.

DIREKTOR:

Goran Tomek, dipl.ing.stroj.

d.0.0. za projektiranje i grodenje
7 AB O K, K. 5. Gjolskog 4
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VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ

RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT
_ STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH
VRSTA PROJEKTA: INSTALACIJA | PLINA
INVESTITOR : TERME TUHELJ d.0.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice
_ REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA
GRADEVINA: TERME TUHELJ
LOKACIJA: k.8.br.3199/1, k.o. Cre$njevec
TEH.DOK.BR.: TD 069/22-S

1.4. RJESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA STROJARSTVA
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1

h ] r

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
[ INZENIERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/-310-01/06-04/ 1483
Urbroj: 314-04-06-1
Zagreb, 08. prosinca 2006. godine

Na temelju &lanka 24. i Clanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 47/98), Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), te na temeiju Ouluke i nacria Rjedenja Odbora za upis U
Imenik ovladtenih inZenjera strojarstva od 04.12.2006. godine, koji je rjeSavao po Zahtjevu za upis
TOMEK GORAN, dipl.ing.stroj., ZABOK, M.GUPCA 88, predsjednrik Hrvatske komore arhitekata i
inZzenjera u graditeljstvu denosi i potpisuje

RJESENJE

1. U Imenik ovlagtenih inZenjera strojarstva upisuje se TOMEK GORAN,
dipl.ing.stroj., ZABOK, u struéni smjer za: grijanje, ventilaciju, klimatizaciju,
rashiadnu tehniku, pripremu i obradu vode pod rednim brojem 1483, s danom
upisa 04.12.2006. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva, TOMEK GORAN, dipl.ing stroj.,
stjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlateni inzenjer sfrojarstva” i pravo
na obavljanje strucnih poslova temeljem élanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi s élankom 4. stavkom 1., 4. i 5. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duznost
sukladno posebnim propisima.

3. Ovlasteni inzenjer strojarstva poslove iz tocke 2. ovoga Rjesenja duZan je obavijati
stvarno i stalne, te sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati
ovlasteni inzenjer strojarstva.

4, Ovlastenom inZenjeru strojarstva Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u
graditelistvu izdaje "inZenjersku iskaznicu" i “peéat”, koji su trajno viasnistvo
Komore.

5. Ovlasteni inZenjer strojarstva dobiva posredsivom Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od
odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavija
svake godine. Premija csiguranja uracunata je u Elanarinu.

B.  Ovlasteni inZenjer strojarstva duzan je placati Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu Clanarinu | ostala davanja koja utvrde tijela Komore i Razreda, osim u
sluaju mirovanja Elansiva, te pri prestanku &lanstva u Komort podmiriti sve dospjele
financijske obveze prema istima.
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Obrazlozenje

TOMEK GORAN, dipl.ing.stroj., podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovladtenih inZenjera
strojarstva.

Odbor za upis u Imenik ovladtenih inZenjera strojarstva proveo je na sjednici odrzanoj
04.12.2006. godine postupak razmatranja dostavijenog potpunog Zahtieva imenovanog, te je
temeljem Elanka 24. i Clanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s ¢lankom 5. stavkom 2. i élankom 25. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), donio QOdluku i
racrt Rjesenja o upisu imenovanog u Imenik oviadtenih inZenjera strojarstva. Nacrt Rje$enja
dostavijen je na potpis predsjedniku Komore.

Oviadteni inZenjer strojarstva stekao je pravo na obavljanje posiova projektiranja ifili struénog
nadzora gradenja prema &lanku 49. Zakona o gradnji ("Narodne novine”, br. 175/03 i 100/04) i &lanku
4, stavku 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu {"Narodne novine”, br.
147/03), u svojstvu odgovorne osobe upisom u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva Hrvatske
komore arhitekata | inZenjera u graditeljstvu i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od
profesionatne odgovornosti, odnosno do izricanja stegovne kazne iz &lanka 30. Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s &ankom 4.
stavkom 4. i 5. Statuta Mrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine”, br.
147/05).

Ovladteni inzenjer strojarstva, osim u sluaju mirovanja Elanstva, dobiva posredstvom
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti
od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine.
Premija osiguranja uracunata je u glanarinu.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva imenovani je stekao pravo na “peéat” i
"inZenjersku iskaznicu” koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a koji su
trajno viasnistvo Komore temeliem &lanka 4. stavka 2. i 3. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inZzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 147/05).

Sva prethodno navedena prava obvezuju ovlastenog inZenjera strojarstva na redovno i uredno
placanje &lanarine u skladu s ¢&lankom 31. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Ovlasteni inZenjer strojarstva moze poslove projektiranja ¥ili stuénog nadzora gradenja prema
¢lanku 51., 52., 53. i 55. Zakona o gradnji ("Narodne novine”, br. 175/03 i 100/04) abavljati samostalno
u vlastitom uredu, zajednitkom uredu, projektantskom drustvu, odnosno u pravnoj osabi registrirang;
za tu djelatnost.

Ovlasteni inZenjer strojarstva duZan je u obavljanju poslova prajektiranja i/ili struénog nadzora
gradenja postivati odredbe Zakona o gradnji i posebnih zakona, te osigurati da obavijanje poslova
profektiranja ifili siruénog nadzora bude u skladu s nadelima i pravilima struke, koja treba postivati
ovlasteni inZenjer strojarstva.

Na temelju svega prethodno navedenog, rijesenc je kao u dispozitivu ovoga Rjegenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pekrenuti upravni spor podnosenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog RjeSenja.

PREDSJEONIK KOM

Damir Delad, dipl.ing.geod.

Dostaviti:

1. GORAN TOMEK, 49210 ZABOK, M.GUPCA 68
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA STROJARSTVA

Klasa: UP/I-310-01/10-01/1483
Urbroj: 503-04-10-2
Zagreb, 04. veljace 2010

Na temelju ¢lanka 100. stavka 2. Zakona o opéem upravnom postupku (,Narodne
novine" broj 47/09), u dopuni svog rjeSenja od 08.12.2006, Klasa: UP/I-310-01/06-04/1483 Ur.broj:
314-04-06-1 Odbor za upis Hrvatske komore inZenjera strojarstva, rjedavajui po Zahtjevu za dodjelu
dodatnog strukovnog smjera GORAN TOMEK, dipl.ing.stroj., M.GUPCA 68, ZABOK, donio je

DOPUNSKO RIESENJE
osnovnom Rjesenju Klasa: UP/I-310-01/06-04/1483 Urbroj: 314-04-06-1 od 08.12.2006

1. GORAN TOMEK, dipl.ing.stroj.,, M.GUPCA 68, ZABOK ovlastenom inZenjeru strojarstva
upisanom pod rednim brojem 1483, s danom upisa 04.12.2006 godine, dodjeljuj/e/u se
dodatni strukovni smjer/ovi:

- strukovni smjer-skladiStenje i prijenos plinovitih i tekuéih tvari.

2. U svemu ostalome ostaje na snazi RjeSenje Klasa: UP/I-310-01/06-04/1483, Urbroj: 314-04-
06-1 od 08.12.2006.

ObrazloZenje

RjeSenjem od. 08.12.2006, Klasa: UP/I-310-01/06-04/1483, Ur.broj: 314-04-06-1 ovlaétenom
inZenjeru strojarstva GORAN TOMEK, dipl.ing.stroj. dodijeljeni su strukovni smijerovi:

- strukovni smjer-grijanje, ventilacija, klimatizacija, rashladna tehnika, priprema i
obrada voda.

GORAN TOMEK, dipl.ing.stroj. podnio je dana 14.10.2009. Zahtjev za prosirenje strukovnih
smjerova, u skladu s naknadno ste¢enim osobnim stru¢nim kompetencijama.

Odbor za upis HKIS proveo je na sjednici odrzanoj 27.10.2009. godine postupak razmatranja
dostavljenog Zahtjeva za prosirenje strukovnih smjerova, te je ocijenio da je imenovani nakon upisa u
Imenik oviastenih inZenjera strojarstva obavljao poslove u skladu s élankom 71. stavkom 2. tockom 2.
Statuta HKIS ("Narodne novine", broj 82/09.) te je stekao uvjete za prosirenje strukovnih smjerova.

U svemu ostalome ostaje na snazi RjeSenje Klasa: UP/I-310-01/06-04/1483, Urbroj: 314-04-
06-1, od 08.12.2006.

Stoga je na temelju svega prethodno navedenog valjalo rijesiti kao u dispozitivu ovoga
rjesenja.
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Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravnivspor podnosenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

Predsjednik
e komore inZenjera strojarstva

A,

Carapovi¢, dipl.ing.stroj.

Q

Dostaviti:

1. GORAN TOMEK, M.GUPCA 68, ZABOK
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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RAZINA RAZRADE:

GLAVNI PROJEKT

STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH

VRSTA PROJEKTA: INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR : TERME TUHELJ d.0.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice
_ REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA

GRADEVINA: TERME TUHELJ

LOKACIJA: k.8.br.3199/1, k.o. Cre$njevec

TEH.DOK.BR.: TD 069/22-S

1.5. POSEBNI UVJETI
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REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNI INSPEKTORAT
PODRUCNI URED VARAZDIN
Ispostava u Krapini

KLASA: 540-02/22-03/7081
URBROJ: 443-02-04-16-22-2
Krapina, 14.06.2022.

Viia sanitarna inspektorica Drzavnog inspektorata, Podru¢ni ured Varazdin, Ispostava
u Krapini, OIB 33706439962 u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta u postupku ishodenja
Lokacijske dozvole po zahtjevu KRAPINSKO-ZAGORSKE ZUPANIJE, Upravni odjel za
prostomo uredenje, gradnju i zaStitu okolifa Klanjec, Klanjec od 10.06.2022. godine,
zaprimljen u ovu Inspekciju dana 13.06.2022. godine putem elektronitkog sustava
eKonferencija, na temelju ¢lanka 4. i 6. stavak 3 Zakona o Drzavnom inspektoratu (,,Narodne
novine*, broj 115/18, 117/21), utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE 1 UVJETE ZASTITE OD BUKE

za izgradnju gradevine Rekonstrukcija gradevine ugostiteljsko - turistitke namjene,
2.b skupine, Termalni rekreacijski centar Terme Tuhelj na lokaciji Tuheljske Toplice,
Ljudevita Gaja 4 k.&.br. 3199/1, k.o. Crednjevec (Tuheljske Toplice, Ljudevita Gaja 4),

INVESTITOR: TERME TUHELIJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4. 49215 Tuheljske Toplice

1. Predmetnu gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadleZnog tijela graditeljstva, te
sukladno Idejnom projektu 98-SP/22 od svibnja,*2022. godine izradenom od mikeli¢ vres
arhitekti drustvo s ograni¢enom odgovornoséu za projektiranje i usluge, Marticeva 38, 10000
Zagreb.

2. U predmetnoj gradevini pri projektiranju predvidjeti opée mjere za sprecavanje i
suzbijanje zaraznih bolesti:

- osiguranjem dovoljne koli¢ine zdravstveno ispravne vode za ljudsku potro3nju,

- osiguranjem sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda,

- osiguranjem sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjcta skupljanja otpadnih tvari do
konaéne dispozicije,

3. U predmetnoj gradevini pri projektiranju i pri\'odcnju:namjeni prostora primijeniti odredbe:
- Zakona o zatiti puéanstva od zaraznih bolesti (.Narodne novine* br. 79/07, 113708, 43/09,
130/17, 114/18, 47/20)

- Zakona o hrani (“Narodne novine™ 81/13, 114/18),

- Zakona o higijeni hrane i mikrobiolo3kim kriterijima za hranu (*“Narodne novine™ 81/13,
114/18), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskoga parlamenta i Vijeca od 29.
travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30. 4. 2004.),

- Zakona o predmetima opée uporabe (“Narodne novine™ 39/13, 47/14, 114/18),




tinzenjering .. | TD 069/22-S [ Zabok, Srpanj 2022.

Str. 26

VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ

- Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine™ broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19,
98/19, 32720, 42/20)

- Pravilnka o razvrstavanju, kategorizaciji i poscbnim standardima ugostiteljskih objekata iz
skupine hoteli ("Narodne novine™ br. 562016, 120/19)

4. Pri projektiranju i izboru materijala i uredasja koji dolaze u neposredan dodir s vodom 7za
ljudsku potrosnju (sistemi za provodenje vode za pice, cijevi, spremnici, armature), bez obzira
radi li s¢ 0 metalnim ili polimemim materijalima primijeniti odredbe:

- Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (“Narodne
novine™ 25/13, 41714, 114/18), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 19352004 Europskoga
parlamenta i Vijeta od 27. listopada 2004, o materijalima i predmetima namijenjenim
neposrednom dodiru s hranom (SL L 338, 13. 11, 2004.),

5. Projektirati i izvesti uéinkovito provjetravanje svih prostorija i prostora u gradevini putem
otvorenih prozora u obimnim (fasadnim) zidovima i / ili u skladu s TehniCkim propisom o
sustavima ventilacije. Djelomi¢ne klimatizacije zgrada (Narodne novine” broj 03407), te
drugim vaZeéim propisima.

6. Pri ptojdstim'u i izgradnji predvidjeti mjere za spredavanje Sirenja prekomjeme buke iz
gradevine u okolis, ali isto tako i iz okolifa u predmetnu gradevinu, kao | mjere za
sprecavanje Sirenja prekomjeme buke u susjedne boravisne | radne prostore, primjenjujuci

- Zakona o zaStiti od buke (. Narodne novine™ br. 30009, $5/13, 153/13, 41/16, 1 14/18, 14/21)
- Pravilnika o najvidim dopudtenim ruzinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i
mjesto nastanka (., Narodne novine™ br, 143/21),

- HRN U.J6.201/1989 Akustika u zp-uhrﬁw (,.Narodne novine™ br. 53/91 1 55/96).

- U wehnitkoj iji priloZiti proratun iz kojeg mora biti vidljivo da su zadovoljene
varele norme za minimalne vrijodnosti indeksa zvudne izolacije (Rw) | maksimalne
vrijednosti razine zvuka udara (Lw).

7. Uz tajnu kuhinju osigurati sanitamo garderobni prostor za djelatnike koji na svojim radnim
mjestima dolaze u neposredan dodir s hranom i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s
hranom.

8. Sanitame &vorove fizicki odvojiti od skupnih soba i ulaza u skupne sobe na natin de ne
dolazi do krizanja putova.

Sukladno Slanku 8. Zakons o upravnim pristojbama (“Narodne novine”™, broj 115/16)
podnositelj zahtjeva je osloboden od platanja upravne pristojbe.

ZJAVITE
KRAPINSKO-ZAGORSKA ZUPANUA, Upravni odjel za prostomo uredenje,
gradnju i zstitu okolida Klanjec, Klanjec |
(putem elektronickog sustava eKonferencija na adiesi hitps  dozvolamgipu.hi)

2. Evidencija, ovdje, L

3. Pismohrana, ovdje.
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MBS: 080844917
IBAN: HR7123600001102442504

Broy 67722

Klanjec, 14.05.2022 9.
Krapnsko - zagorska 2upanija
Upravni odjel za prostorno uredenje, gradni
i zadStu okolisa Kanjec

Trg Mira 11, KLANJEC

Temelem zahtjeva Upravnog odjela za prostomo uredenje, gradnju | zadttu okolita Kanjec
(eKonferencija), KLASA: 350-05/22-28/000338, URBROJ: 2140-08-3-22-0003 od 10.06.2022 godine i
priloZene trulne podioge zahvata u prostory;

 PROJEXTANTSKIURED | %&%ﬂ!ﬁ.m&m‘b
08 76673237024

VRSTA PROJEKTA Strutna podioge

BROJ 98-SP/22
ZAJEDNIGKA OZNAKA PROJEKTA |/

PROJEKTANT Tomisiav Vres, dipl ing. arh
DATUM PROJEKTA Svibanj 2022

A GRADEVINE - rekonstrukcga gradevine  ugostiteljskodunstiike
namjene, 20 skupine, Termalni rekreacionl centar
Terme Tuhelj

(LOKACIJAGRADEVINE | k&br, 31961 ko, Crednjevec
(R T T W B O RODACT O WWVE STITORUBNE (o e | Wi e et 1

IME | PREZIME TERME TUHELJd 0.0,
ADRESA Liuoevita Gaja 4, Tuheljske Toplce
o8 565665580479

Sukladno tlanku 138, stavka 3. Zakona o prostomom uredenju (NN 15313, 6517, 114/18, 39/181125719)
odnosno tlanky 82. stavka 3. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20717, 39/19 | 126/19) operator pinskog
distrbuciskog sustava ZELENJAK PLUN d.0.0, donosi siedede:

POSEBNE UVJETE
Opis postojeceg stanja plinske infrastrukiure u podruljy zahvata u prostory;

Na k&br. 31991 ko. Crednjevec u neposrednoj bizini predmetnog zahvata u prostory nalazi se
srednjetiatnl pinski prildjutak (3 bar) zveden od Zeiilne cjevi | samostojedl objekt plinske mjemo-
muaum-m.mm‘zmmnmum

pod
benke dd.. Juilicorn 4, 10 000 ZAGREB, IBAN: HRAI23000011100364487 - Uprava: Be Cirebtor
O 21507021048, IBAN: HR7 123600001 102442504, ZAGREBACKA BANKA d ¢, Trg bana Josips Jelslida 10, ZAGRED
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redukcisie stanice 3 bar/110 mbar sa dva odratunska mjerna mjesta (kotiovnica | kuhinja). Od plinske

kcijske stanice razveden je podzemni niskotiadni razvod 110 mber do kotlovnice | kuhinje

m@mo-recu
izvecen od pobetilenskin cijevi.

1.

Minimaina udaljenost gradevine od pinsko-mjerno redukcijske stanice treba biti u skdadu s vatecm
zakonima | propisima koji reguliraju podruZje zastite od po2ara | tehnoloSkih ekspiozija, te ne smije
bit manje od 3 m od nabi2eg ruba pinske mjerno redukcijske stanice. Ispusne cijevi (odusnicl) na
plinsko) mjemo-redukcisio] stanici potrebno |@ premjestit na najudalienfu stranu u odnosu na
gradevinu

U zadtitnoj zonl plinovoda (1 m s obje strane osi plinovoda) nje dopultena gradnja gradeving, Iskop
i nasipavanje zemlje, cdlaganje gradevnog materjala | rad tedioh strojeva.

Usporedno vodenje komunainh, energetskih, telekomunikacijsiih i ostalih instalacija s plinovodom
izvesti na minimalnoj udaliencstl od 1 m Kod krizanja navedenih instalacija s plinovodom iste e
potrebno izvesti na vertkalnom razmaku od minimaino 0,5 m.

Prije izvodenja radova na izgradnji gradevine zatra2iti oznatavanje (skoilenje) rase plinovoda od
strane ZELENJAK PLIN-a 0.0.0. Radove u 2a8titno) zonl pinovoda najaviti minimalno pet dana
prije izvodenja radova ZELENJAK PLIN-u d.0.0. Radove u zastitnoj zonl pinovoda zvodhl pod
nadzorom ZELENJAK PLIN-a d.0.0.

Radove na skopu kanala u zadtinoj zoni plinovoda Zvoditi ruéno | s posebnom paznjom.
Izvedene Instalaciie u zadttnoj zoni plinovoda geodetski snim® | dostaviti jedan primjerak
pecdetske snimke ZELENJAK PLINudo o

Povecanje snage trodila u kuhinji ELEMENT BAR-a" zadovoljava uvjete postojele opreme za
WMMImmpmpMIMpmmﬂm\h nove energetske

Posebni uvjeti u skladu s kojima se raduje glavni projekt koji je sastavni dio gradevinske dozvole, prestaju
va2it danom prestanka vaZenja gradevinske dozvole

Uputa 0 pravo na prigovor:

Podnositel| zahtjeva za utvrdivanje posebnih uvjeta ima pravo prigovora protiv ubvrdenih uvieta Prigovor
8@ podnosi operatory distribucijskog sustava, u roku od 15 dana od zaprimanja posebnih uvjeta. Operator
distrbucijskog sustava duZan je o prigovory odiuili u roku od 15 dana od dana podnoSena Prigovora.
Protiv odluke operatora distribucijskog sustava podnositel) zahtieva za utwdivanje posebnih uvjeta ima
mwmmmmijUMMMWmum

23 Calutv | opsity pleom

Karec TmA M""'“W’D

DOSTAVITI
- eKonferencija - putem elektronitkog sustava (hitps mgipu.hv)
- Ispis za arhivu
T ZELENUAK PUN @.0.0. 28 Gairbuchu | cpairby pinam, 46200 KLANJEC, T1g ATbana MINSN0#GS 1, Upisan U 1g etar

Trgovatang sed 3 v Zagrebu trojem MBS 080644517 « temelrd Lapital nommmwmmm

po3
banke d 4., Juiliceva 4, 10 000 ZAGRED, IBAN: HRAIZIIO001 1 100064487 -

Uprave: 182-Cureedee
O 21507027048, IBAN: HRY 123800001 102642504, ZAGREBALCKA BANKA ¢ 4., Trg bans Josips JeeliCs 10, ZAGRED
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7 I Am)

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE VARAZDIN
SLUZBA CIVILNE ZASTITE KRAPINA
Odjel inspekcije

KLASA: 245-02/22-03/6100
URBROJ: 511-01-394-22-2
Krapina, 27. lipnja 2022.

Sluzba civilne zastite Krapina, Odjel inspekcije, povodom zahtjeva Krapinsko-
zagorske Zupanije, Upravnog odjela za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa
Klanjec u postupku utvrdivanja posebnih uvjeta gradenja iz podrucja zastite od pozara
za rekonstrukciju gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene, 2.b skupine, Termalni
rekreacijski centar Terme Tuhelj, na postojecoj gradevnoj ¢estici kat. oznake 3199/1
k.o. Cresnjevec, temeljem clanka 82. stavak 3. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj
153/13, 20/17, 39/19, 125/19), utvrduje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

I.  Mijere zaStite od pozara projektirati sukladno vaZecim hrvatskim propisima i
normama koji reguliraju ovu problematiku, dok dio koji nije reguliran hrvatskim
propisima projektirati prema stranim priznatim smjernicama; sve kako je
predvideno u Mapi |. — Struéna podloga broj TD: 98-SP/22 od svibnja 2022. godine,
izradena u projektantskom uredu MIKELIC VRES ARHITEKTI d.o.o., Marticeva
38, Zagreb, projektant Tomislav Vres, dipl. ing. arh.

Il. lzraditi elaborat zastite od poZara.

lll. U prvoj mapi glavnog projekta izraditi prikaz svih primijenjenih mjera zastite od
pozara u svim dijelovima glavnog projekta koji minimalno mora sadrzavati
odredbe kao elaborat zastite od pozara, te unutar programa kontrole i osiguranja
kvalitete navesti dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu
na njihove bitne znacajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme Vili postrojenja
prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine
temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja,
zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.).

IV. U postupku izdavanja gradevinske dozvole pribaviti potvrdu o uskladenosti
glavnog projekta s propisima iz podrucja zastite od pozZara.
Obrazlozenje

Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okoliSa Klanjec, Krapinsko-
zagorske Zupanije zatraZio je pozivom KLASA: 350-05/22-28/338, URBROJ: 2140-08-3-
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22-3, podnesenim putem elektronickog sustava eKonferencija dana 13. 6. 2022. godine,
utvrdivanje posebnih uvjeta gradenja iz podrucja zastite od poZara za rekonstrukciju
gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene, 2.b skupine, Termalni rekreacijski centar
Terme Tuhelj, na postojecoj gradevnoj cestici kat. oznake 3199/1 k.o. CreSnjevec.
Investitor za navedeni zahvat je TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, Tuheljske
Toplice.

Provedbenim postupkom i uvidom u dostavljenu dokumentaciju Struénu podlogu
broj TD: 98-SP/22 od svibnja 2022. godine, izradenu u projektantskom uredu MIKELIC
VRES ARHITEKTI d.o.o., Marticeva 38, Zagreb, projektant Tomislav Vres, dipl. ing. arh..
utvrdeno je:

Ad |. da predvidene mjere zastite od pozZara predloZene u dostavljenoj
dokumentaciji ispunjavaju zakonski traZene zahtjeve, te ih sukladno tome treba
primijeniti.

Ad |l. elaborat zastite od poZara potrebno je izraditi temeljem ¢lanka 28. stavka
2. Zakona o zastiti od pozara ("Narodne novine" broj 92/10).

Ad lll. Prikaz mjera zastite od poZara u prvoj mapi glavnog projekta potrebno je
izraditi temeljem ¢lanka 70. Zakona o gradnji vezano na ¢lanke 28. i 51. Pravilnika o
obveznom sadrZaju i opremanju projekta gradevina (,Narodne novine® broj 118/19,
65/20), a dokaze o kvaliteti potrebno je ishoditi temeljem ¢lanka 135. stavka 1. tocke 9.
Zakona o gradnji. Otpornost na pozar i reakcije na pozar kao i neki drugi dodatni
zahtjevi dokazuju se primjenom europskih normi prihvacenih kao hrvatske, grupe normi
HRN EN.

Ad IV. potvrdu glavnog projekta o uskladenosti s posebnim uvjetima gradenja iz
podrucja zastite od pozara ishoditi temeljem ¢lanka 86. stavak 1. Zakona o gradnji.

Oslobodeno placanja upravne pristojbe prema clanku 8. Zakona o upravnim
pristojbama (“Narodne novine” broj 115/16).

VODITELJ ODJELA

Miro Klasicek

DOSTAVITI:

1. Krapinsko-zagorska Zupanija, Upravni odjel
za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa
Klanjec, elektronicka dostava,

2. Pismohrana.
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ZELENJAK PLIN d.o.0.

za distribuciju i opskrbu plinom
KLANJEC

Trg Antuna Mihanovi¢a 1
tel: 049/551-049
fax: 049/551-055
e-mail: info@zelenjak-plin.hr
http:/, lenjak-plin.hr/
OIB: 21507021048
MBS: 080644917
IBAN: HR7123600001102442504

Broj: 67-1/22
Klanjec, 06.12.2022.g.

Krapinsko — zagorska Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju
i zastitu okolisa Klanjec

Trg Mira 11, KLANJEC

Temeljem zahtjeva Upravnog odjela za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa Klénjec
(eKonferencija), KLASA: 350-05/22-28/000648, URBROJ: 2140-08-3-22-003 od 05.12.2022. godine i
prilozene Struéne podloge-izmjene i dopune;

'PROJEKTANTSKI URED

U e S O Y O R R T Gl

Mikeli¢ Vre$ Arhitekti d.o.0., Marti¢eva 38, Zagreb

OolB 79873237024

VRSTA PROJEKTA STRUCNA PODLOGA - IZMJENE | DOPUNE

BROJ 98-SP/22

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA /

PROJEKTANT Tomislav Vre$, dipl.ing.arh.

DATUM PROJEKTA Prosinac 2022.

R A ADEVINI = ik

VRSTA GRABDEVINE - rekonstrukcija  gradevine  ugostiteljsko-turistitke
namjene (izmjena i dopuna), 2.b skupine,
Rekonstrukcija termalnog rekreacijskog centra

LOKACIJA GRAPEVINE k.&.br. 3199/1 k.o. Crednjevec (Tuheljske Toplice, Ulica

Ljudevita Gaja 4)

T e e s A R DG TGN i S i

IME | PREZIME TERME TUHELJ d.o.0.

ADRESA Ljudevita Gaja 4, Tuheljske Toplice

OIB 56566580479

Sukladno €lanku 136. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 125/19)
odnosno ¢lanku 82. stavka 3. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) operator plinskog
distribucijskog sustava daje slijedecu:

OBAVIJEST
da nema posebnih uvjeta

- u postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja za rekonstrukciju gradevine ugostiteljsko-
turistitke namjene (izmjena i dopuna), 2.b skupine, Rekonstrukcija termalnog rekreacijskog centra, nisu
utvrdeni dodatni posebni uvjeti u odnosu na prethodno izdane Posebne uvjete broj 67/22 od 14.06.2022.,
koji su sastavni dio Stru¢ne podloge ovog postupka utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja.

ZELENJAK PLIN d.0.0. za distribuciju i opskrbu plinom, 49290 KLANJEC, Trg Antuna Mihanovi¢a 1, upisan u registar
Trgovackog sud a u Zagrebu pod brojem MBS: 080644917 - temeljni kapital: 316.000,00 kn, uplacen kod Hrvatske postanske
banke d.d., Juri§iteva 4, 10 000 ZAGREB, IBAN: HR4323900011100354487 - Uprava: Zeljko lli¢-direktor,
0IB: 21507021048, IBAN: HR7123600001102442504, ZAGREBACKA BANKA d.d., Trg bana Josipa Jelaéi¢a 10, ZAGREB
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Gradevina se ne prikljucuje na plinsku mrezu, stoga se ne izdaju uvjeti priklju¢enja.

Posebni uvjeti u skladu s kojima se izraduje glavni projekt koji je sastavni dio gradevinske dozvole, prestaju
vaziti danom prestanka vaZenja gradevinske dozvole.

Uputa o pravo na prigovor:

Podnositel] zahtjeva za utvrdivanje posebnih uvjeta ima pravo prigovora protiv utvrdenih uvjeta. Prigovor
se podnosi operatoru distribucijskog sustava, u roku od 15 dana od zaprimanja posebnih uvjeta. Operator
distribucijskog sustava duzan je o prigovoru odlugiti u roku od 15 dana od dana podno3enja prigovora.
Protiv odluke operatora distribucijskog sustava podnositelj zahtjeva za utvrdivanje posebnih uvjeta ima
pravo podnijeti prigovor Hrvatskoj regulatornoj energetskoj agenciji u skladu sa zakonom kojim se ureduje
trziste plina.

Direktor:
ZELENJAK PLI! L n o,
za distribuciju i opsir Zelj};o i h.

Klanjec, rg A. Mihanovica 1
DOSTAVITI:
- eKonferencija - putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
- ispis za arhivu

ZELENJAK PLIN d.o.0. za distribuciju i opskrbu plinom, 49290 KLANJEC, Trg Antuna Mihanoviéa 1, upisan u registar
Trgovackog sud a u Zagrebu pod brojem MBS: 080644917 - temeljni kapital: 316.000,00 kn, uplacen kod Hrvatske postanske
banke d.d., Juri§i¢eva 4, 10 000 ZAGREB, IBAN: HR4323900011100354487 - Uprava: Zeljko lli¢-direktor,
0IB: 21507021048, IBAN: HR7123600001102442504, ZAGREBACKA BANKA d.d., Trg bana Josipa Jelaéi¢a 10, ZAGREB
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REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNI INSPEKTORAT
PODRUCNI URED VARAZDIN
Ispostava u Krapini

KLASA: 540-02/22-03/13589
URBROIJ: 443-02-04-16-22-2
Krapina, 09.12.2022.

Visa sanitarna inspektorica Drzavnog inspektorata, Podru¢ni ured Varazdin, Ispostava
u Krapini, OIB 33706439962 u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta u postupku ishodenja
Lokacijske dozvole po zahtjevu KRAPINSKO-ZAGORSKE ZUPANIJE, Upravni odjel za
prostorno uredenje, gradnju i zatitu okolisa Klanjec od 05.12.2022. godine, zaprimljen u ovu
Inspekciju dana 06.12.2022. godine putem elektronickog sustava eKonferencija, na temelju
¢lanka 4. i 6. stavak 3 Zakona o Drzavnom inspektoratu (,,Narodne novine®, broj 115/18,
117/21), utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

za rekonstrukciju gradevine ugostiteljsko — turisticke namjene (izmjena i dopuna), 2.b
skupine, Rekonstrukcija termalnog rekreacijskog centra na lokaciji Tuheljske Toplice k.C.br.
3199/1, k.o. Cresnjevec (Tuheljske Toplice, Ulica Ljudevita Gaja 4),

INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o0.0., Ljudevita Gaja 4, 49215 Tuheljske Toplice

1. Predmetnu gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadleZnog tijela graditeljstva, te
sukladno Idejnom projektu 98-SP/22 od svibnja, 2022. godine, izmjena i dopuna od prosinca,
2022. godine izradenom od mikeli¢ vre§ arhitekti drustvo s ograni¢enom odgovornoscu za
projektiranje i usluge, Marti¢eva 38, 10000 Zagreb.

2. Pri projektiranju i izgradnji predmetne gradevine predvidjeti mjere za zaStitu od
neionizirajuéih zracenja, primjenjujuci odredbe:

- Zakona o zastiti od neionizirajuéeg zraenja (“Narodne novine” br. 91/10, 114/18),

- Pravilnika o zastiti od elektromagnetskih polja (“Narodne novine” br. 146/14, 31/19).

3. Pri projektiranju i izgradnji predvidjeti mjere za spreCavanje Sirenja prekomjerne buke iz
gradevine u okoli§, ali isto tako i iz okolisa u predmetnu gradevinu, kao i mjere za
spredavanje Sirenja prekomjerne buke u susjedne boravisne i radne prostore, primjenjujuci
odredbe:

- Zakona o zastiti od buke (,,Narodne novine* br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)
- Pravilnika o najvisim dopustenim razinama buke s obzifom na vrstu izvora buke, vrijeme i
mjesto nastanka (,,Narodne novine* br. 143/21), g

Sukladno €lanku 8. Zakona o upravnim pristojbama (“Narodne novine”, broj 115/16)
podnositelj zahtjeva je osloboden od pla¢anja upravne pris?j,b/ec:f‘""::;
-~ \ \
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DO VITI:
Z 1. ;KRAPINSKO-ZAGORSKA ZUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okoli$a Klanjec, Klanjec
(putem elektronickog sustava eKonferencija na adresi https://dozvola.mgipu.hr)
2. Evidencija, ovdje,
3. Pismohrana, ovdje.
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RAZINA RAZRADE:

GLAVNI PROJEKT

STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH

VRSTA PROJEKTA: INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR : TERME TUHELJ d.0.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice
_ REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA

GRADEVINA: TERME TUHELJ

LOKACIJA: k.8.br.3199/1, k.o. Cre$njevec

TEH.DOK.BR.: TD 069/22-S

1.6. PROJEKTNI ZADATAK
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A/ OPCI PODACI
INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME
TUHELJ

B/ METEREOLOSKI UVJETI

PROJEKTNA ZIMSKA TEMPERATURA: -15°C, ¢= 98%
PROJEKTNA LJETNA TEMPERATURA: 33°C, o= 40%

C/ UNUTRASNJI MIKROKLIMATSKI UVJETI | BUKA

Temperatura

Zima

Prostori u kojima rade i borave ljudi t,=20-22°C

Hodnici, stubista t,.=18°C

Ljeto

Prostori u kojima rade i borave ljudi tu=24-26°C, odnosno t,=t -7 °C
Hodnici, stubista ne hlade se

Koli¢ina zraka

Kategorija ,IDA 3“ prema HRN EN 13779:2007 , odnosno minimalno 30m3h/osobi za
podrudja u kojima borave ljudi ili 2,5m3/h/m? za ostala podrudja.

Prema pravilniku o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) takoder je propisan
minimum od 30m?%/h/osobi za podrucja u kojima borave.

Brzina strujanja zraka
Kategorija Il prema HRN EN 15251, odnosno brzina strujanja zraka u bio zoni (sezona
hladenja) mora biti manja ili jednaka v<=0,25 m/s.

Viaga
U prostorima nije potrebna kontrola vlage, odnosno ovlaZivanje u zimskom i prijelaznim
periodima.

Buka
U pojedinim prostorima poslovne gradevine dozvoljena razina zvu¢nog tlaka prema HRN
EN 13779:2007 iznosi:

Sobe
nocu 25-35 dB(A)
danju 30-40 dB(A)
Uredi 35-45 dB(A)
Kuhinja i restoran 40-50 dB(A)
Sanitarni prostori 40-50 dB(A)

U ostalim prostorima pridrzavati se vrijednosti propisanih normom HRN EN 13779:2007
odnosno prema pravilniku o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13).
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Filtracija tretiranog zraka
Kategorija ,IDA 2 prema HRN EN 13779:2007, odnosno klasa filtera F4/F6.

D/ PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE

Kao podloge za projektiranje sluze arhitektonske podloge, posebni uvjeti, Elaborat ustede
energije i toplinske zastite, tehnoloski projekt profesionalne kuhinje i Elaborat zastite od
poZara.

Predmet ovog Glavnog projekta je REKONSTRUKCIJA ZAPADNOG DIJELA
TERMALNO REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ na k.C.br. 3199/1, k.o.
CreSnjevec.

Zahvat obuhvaca rekonstrukciju postojeCe bazenske dvorane s unutarnjim bazenima u
vidu zamjene postojeceg krovnog pokrova u novi, te otvaranja postojecih ali trenutno
zazidanih otvora i promjene interijerskih obloga i rasvjete, rekonstrukciju postojece
recepcije bazena i restorana 'Element' za bazenske i vanjske goste (uklanjanje postojecih
sadrzaja i dogradnja novih), povecanje smjestajnog kapaciteta hotela Well dogradnjom
novog smjestajnog paviljona i uredenje Cestice u zoni neposredno uz navedenu
rekonstrukciju i novu dogradnju.

Radi vece jasnoCe zahvat se opisuje i prikazuje u tri dijela:
Dio 1 — Bazenska dvorana

Dio 2 — Recepcija i restoran

Dio 3 — Smjestajni paviljon

Osim navedenih intervencija, na juznoj strani obuhvata nalaze se vanjski bazeni i prateci
sadrzZaji, na sjeveru se nalazi hotelski kompleks, a sa zapadne strane parkiraliSta za
hotelske i bazenske goste. Navedeno nije predmet zahvata ovog Glavnog projekta.

E/ TEHNICKI PODACI - TERMOTEHNICKE INSTALACIJE
PLINSKA INSTALACIJA

Plinska instalacija ¢e se projektirati za potrebe nove profesionalne kuhinje koja ¢e se
smjestiti u sklopu dijela 2 (recepcija i restoran) na etazi -1.

Postojeca profesionalna kuhinja (element bar) se ukida kao i plinska instalacija do nje.
Postoje¢a snaga troSila iznosi 34,5kW, a u novoj kuhinji predvida se instaliranje troSila
ukupne snage 91 kW.

Plinska toplovodna kotlovnica ostaje istog kapaciteta i nije predmet ovoga projekta.

Postojeca PMRS ima dovoljni kapacitet da zadovolji i nove uvjete proSirenja smjestajnog
kapaciteta i rekonstrukcije kuhinje element bara. Novi smjestajni paviljon nalazi se na
udaljenosti od 3,0m od postojece PMRS Sto prema uvjetima nadleznog ODS-a
zadovoljava sigurnosne uvjete (minimum 3m) tako da se polozaj PMRS zadrzava.
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GRIJANJE, HLADENJE | VENTILACIJA
DIO 1- BAZENSKA DVORANA

Potrebno je u toplinskoj stanici bazenske dvorane zamijeniti sve dotrajale elemente
razvoda centralnog grijanja. To ukljuCuje zamjenu razdjelnika, sabirnika, toplinskih
izmjenjivaca, pumpi, armature i spremnika za pripremu PTV-a.

U bazenskoj dvorani zamijeniti ogrjevna tijela: konvektore i radijatore.

Takoder je potrebno u dvije ventilostrojarnice zamijeniti 3 bazenske klima komore, jednu
za wellness i jednu za saune. Uz klima komore u ventilo strojarnicama zamijeniti kanale i
staviti PPZ na granice izmedu strojarnica i drugih prostora. U bazenskoj dvorani takoder
je potrebno zamijeniti dotrajale kanale ventilacije sa Aluminijskim kanalima i aluminijskim
reSetkama.

DIO 2- RECEPCIJA | RESTORAN

Predvida se potpuna rekonstrukcija ulaznog prostora u bazene, kuhinje i restorana
(element bar sadasniji).

Profesionalna kuhinja sa prateCim prostorima e se smijestiti u prizemnom dijelu. Za
profesionalnu kuhinju projektirati sustav klimatizacije preko odsisnih napa i distributera
dobavnog zraka specijalne izvedbe za velike koliCine zraka i plinsku instalaciju zemnog
plina za plinska troSila ukupne snage 91kW.

Restoran se proteze kroz prizemlje i kat. Prisilno ¢e se ventilirati sve prostorije u prizemlju
i na katu.

za rekonstruirani dio kao temeljno grijanje projektirati podno grijanje, na ulazima postaviti
zraCne zavjese.

Hladenje i brzo grijanje predvidjeti preko Cetvero cijevnih ventilo konvektora.

Pripremu PTV-a i dovod ogrjevne vode za potroSaCe grijanja predvidjeti iz postojece
strojarnice (TS) unutrasnjih bazena.

Potrebna toplinska snaga a grijanje ovog dijela iznosi 150 kW, rashladna 250 kW.
Potreba elektri€na energija za GHV sustave za ovaj dio iznosi : 90 kW.

DIO3- NOVI SMJESTAJNI PAVILJON

Priprema ogrjevne vode za grijanje i pripremu PTV-a ne predvida se u novoj smjestajnoj
gradevini i dogradnji vec Ce se koristiti postojeci kapacitet toplovodne kotlovnice.

U novom smjestajnom paviljonu predvida se toplinska podstanica za prihvat ogrjevne
vode preko izmjenjivaCa topline te dalje distribucija do potroSaca (ventilo konvektora,
podnog grijanja i klima komore). Sustav distribucije ogrjevne i rashladne energije je
Ceteverocijevni.

U toj TS Ce se smjestiti i priprema PTV-a za potrebe novog paviljona.

Trazena toplinska snaga za grijanje novog smjestajnog paviljona iznosi 150 kW.

Sto se tie hladenja predvida se ugradnja novog rashladnika vode koji ée napajati
potroSace (ventilo konvektori i klima komora).

Razdioba rashladne vode biti Ce takoder iz TS.

Rashladnik smjestiti negdje uz smjestajni paviljon prilikom Cega treba paziti na zastitu od
buke prema hotelu i susjednim zgradama.

Pretpostavljena rashladna snaga za hladenje novog smjestajnog paviljona iznosi cca 150
kW.
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Potreba elektri€na energija za GHV sustave za novi smjestajni paviljon iznosi : 90 kW.

OSTALO

Projektirati Cetverocijevni sustav grijanja odnosno hladenja. Grijanje projektirati u
temperaturnom rezimu tw=45/38°C, a hladenje u rezimu tw= 7/14°C. Prema istim
temperaturama dimenzionirati i grijace/ hladnjake u klima komorama.

Za sve novo projektirane sustave grijanja, hladenja i ventilacije projektirati ¢e se spoj na
postojeci centralni nadzorni upravljacki sustav (CNUS).

PROJEKTANT STR.PROJ.: GLAVNI PROJEKTANT: INVESTITOR:

Goran Tomek, dipl.ing.stroj. Tomislav VreS§, dipl.ing.arh.

& R
Hrvatska komora ingenjera strojarst¥a

Goran Tomek
dipl, ing. stroj,
Ovlakteni inkenjer strojarstva ’

51483
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RAZINA RAZRADE:

GLAVNI PROJEKT

STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH

VRSTA PROJEKTA: INSTALACIJA | PLINA
INVESTITOR : TERME TUHELJ d.0.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice
_ REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA
GRADEVINA: TERME TUHELJ
LOKACIJA: k.8.br.3199/1, k.o. Cre$njevec
TEH.DOK.BR.: TD 069/22-S
1.7. PROCJENA INVESTICIJSKE VRIJEDNOSTI

Procjena troSkova strojarskih instalacija i CNUS-a bez oziCenja za
predmetnu gradevinu iznose :

Zabok, Srpanj 2022.

18.096.000,00 kn (2.400.000 eur)
bez PDV-a

PROJEKTANT STR. PROJ.:

Goran Tomek, dipl.ing.stroj.

&r

Hrvatska komora inenjera strojarst¥e

Goran Tomek
dipl. ing. stroj.
Ovlaiteni inzenjer strojarstva A

S 1483
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RAZINA RAZRADE:

GLAVNI PROJEKT

STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH

VRSTA PROJEKTA: INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR : TERME TUHELJ d.0.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice
_ REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA

GRADEVINA: TERME TUHELJ

LOKACIJA: k.8.br.3199/1, k.o. Cre$njevec

TEH.DOK.BR.: TD 069/22-S

1.8. DOKAZIVANJE ISPUNJAVANJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU
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1.8.1. MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Dokazivanje temeljnog zahtjeva — mehanicke otpornosti i stabilnosti za gradevinu nije dio
ovoga projekta.

Instalacije koje su projektirane ovim projektom nemaju negativan utjecaj na mehanicku
otpornost i stabilnost predmetne gradevine. Strojarska oprema koja se ugraduje unutar
gradevine postavlja se na za to predvidene temelje izradene od armiranog beton ili
Celicne pod konstrukcije. Masa strojarske opreme upisana je u tablicama u tekstualnom
dijelu i/ili na grafickom dijelu projekta i proslijedena je projektantima konstrukcije i
glavnom projektantu.

Zastita od prijenosa vibracija od strojarske opreme rijeSena je samom konstrukcijom iste
odnosno priguSenjem vibracija pokretnih dijelova u samim uredajima. UcZvrs¢enje/
prigusSenje vibracija ventilatora, kompresora i pumpi unutar klima komora i ostale opreme
je takova da se sprjeCava prijenos vibracija na kuciste i dalje na konstrukciju gradevine.
Isto tako u sklopu projekta su odabrani uredaji sa elektronski ili frekventno reguliranim
motorima Cije su vibracije minimalne.

Vodenje kanala i cjevovoda je takovo da ne presijeca horizontalne i vertikalne elemente
konstrukcije gradevine. Sve trase cjevovoda i kanala proslijiedene su glavhom
projektantu. Veée prodore od 50mm potrebno je predvidjeti i obraditi projektom
konstrukcije.
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1.8.2. SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

Prema zakonu o zastiti od pozara ("NN" RH br. 92/10) predoCuje se prikaz tehnickih
mjera za primjenu pravila zastite od pozara kako slijedi :

SVOJSTVA PRIRODNOG PLINA
SREDNJOTLACNI PLINOVOD

Kroz projektirane plinovod distribuirat ¢e se prirodni plin slijedecih svojstava:
- prirodni plinbez vlage i tekucih ugljikovodika
- relativna gustoca (zrak=1) 0,56-0,57
- donja ogrjevna vrijednost 33,338 MJ/m? (9,2 kWh/m?3)
- odoriran  etilmerkaptanom ili tetrahidrotiofenom
- tlak plina
-radnitlak  2,0-3,0 bar pretlaka
- dozvoljeni tlak min/max 1,5/4,0 bar pretlaka
- prosjec€ni sastav prirodnog plina u mol %
- metan CH4 min. 85 %
propan C3H8 i teZi ugljikovodici max. 6 %
- etan max. 7 %
- dusSik N2, ugljicni dioksid C02 i drugi inertni plinovi max 7%
- ukupni sumpor  max. 100 mg/m?
- mehanicke primjese max. 15 mg/m3

Prirodni plin je bez boje, mirisa i okusa. Kako bi se osjetom mogla ustanoviti njegova
prisutnost, na glavnim primopredajnim regulatorskim stanicama dodaje mu se odorans
koji mu daje specifiCan i prepoznatljiv miris. Kao sredstvo za odoriranje na rabi se
etilmerkaptan ili tetrahidrotiofen.

S obzirom da je metan zastupljen u prirodnom plinu u vrlo visokom postotku on se smatra
nositeljem svojstava, a njegove karakteristike su:

granice eksplozivnosti u zraku 5,0 - 15,0 vol.%

relativna gustoca (zrak=1) 0,578

temperatura paljenja 595°C
vreliste -161,5°C
lediSte -186,0°C
kriticna temperatura -80,0°C
kriticni tlak 40 bar

Kategorizacija opasnosti (HRN Z.C0O.010)

- zdravstvena opasnost 1 (mala)

- opasnost od pozara i eksplozije 4

- reaktivnost 0

Klasifikacija eksplozivnosti plina (HRN N.S8.003)

temperaturni razred T1

grupa plinova A

Prema HRN N.S8.003 metan moze stvarati pozare klase C (pozar zapaljivog plina).
Od strojarskih instalacija ne postoji opasnost od izbijanja poZara, jer su materijali od
kojih se sastoje instalacije negorivi, vatrootporni i ne izazivaju pozar.

- Sva ugradena oprema i materijali su nezapaljivi ispitani i atestirani.

- Mjere protupoZzarne zastite predvidene su sukladno vazec¢im propisima.
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Opasnost od pozara i eksplozije mozZe se pojaviti u slucaju da dode do propustanja
instalacije plina, a Sto se moze pojaviti na spojevima koji nedovoljno brtve, na plinskim
ventilima te prekoracCenjem tlaka plina u cjevovodu i armaturi te lomljenjem istih.

Predmet ovoga projekta je rekonstrukcija u dijelu plinske instalacije za restoran i
recepciju. Zemni plin se u predmetnom zahvatu koristi za profesionalna troSila kuhinje na
-2 etazi restorana i recepcije (dio 2). Rekonstrukcijom se ne povecava potroSnja plina
iznad koliine koja bi zahtijevala promjenu plinomjera na kuhinjskoj liniji. Ukupno se
povecava potrosnja za 5 m3/h, na kuhinjskoj liniji je maksimum sada 20,65 m3/h tako da
postojeci plinomjer G25 zadovoljava novo stanje.

Kao dodatna mjera osiguranja prije spajanja plinske instalacije na troSila koja troSe zrak
za izgaranje iz kuhinje (dijelovi profesionalne kuhinje) postavlja se EM ventil koji pusta
plin tek kada se uklju€i odsisni ventilator nape. Elektro magnetni ventil sluzi kao
sigurnosni uredaj, kako bi npr. pri nestanku struje, nedovoljnom dovodu zraka za
izgaranije ili pri kvaru na odsisnom uredaju, dovod plina bio automatski prekinut.

Mjere predvidene za uklanjanje nastanka pozara i eksplozije:

U sklopu PMRS je postavljen glavni plinski zaporni organ za cijeli kompleks, a
ispred kotlovnice je glavni ventil kotlovnice. Plinska instalacija za kotlovnice nije
predmet ovoga projekta i stanje ostaje nepromijenjeno.

Prije svakog pojedinog potroSaca, ugraduje se plinska kuglasta slavina, kompletnu
plinsku instalaciju potrebno je izgraditi u skladu s propisima, pravilnicima i propisima
distributera te je potrebno provesti sva ispitivanja i pribaviti dokaze o kvaliteti ugradenog
materijala i ugradene opreme.

Ukoliko dode do propustanja plina potrebno je zatvoriti glavni zaporni organ, zatvoriti sve
ostale ru€ne zaporne kuglaste slavine prije svakog potroSaca, ne ukljucivati elektricne
prekidace, ne pusiti u prostoriji, ugasiti eventualni otvoreni plamen u prostoriji, otvoriti sve
prozore i vrata , pronaci mjesto propustanja i izvrsiti popravak.

TERMOTEHNICKE INSTALACIJE

Opasnost od pozara moZze se pojaviti u sluaju kvara na elektro instalacijama strojarskih
uredaja sa elektromotorima. Sustav zaStite od pozara elektro uredaja dio je projekta
elektrotehnickih instalacija.

Sva ugradena oprema i materijali su nezapaljivi ispitani i atestirani.

Mijere protupozarne zastite predvidene su sukladno vazec¢im propisima .

Kanalski razvod predviden za izoliranje, kao i kanali uz protupozZarne zaklopke izoliraju
se negorivim materijalom klasa A1 prema HRN EN 13501-1.

Dionice kanalskog razvoda koje prolaze izmedu dva pozarna sektora, a nisu StiCene
protupoZzarnom zaklopkom, kao i dionice od gradevinskog pozarnog elementa do
protupozarne zaklopke, koja nije zbog smjestajnih mogucénosti ugradena u isti, izoliraju
se vatrootpornom izolacijom klase vatrootpornosti kao i zid koji dijeli granicu pozarnog
sektora.

Izolacija toplih cijevnih razvoda, kanala i opreme, kao i hladnih cjevovoda vodenih iznad
putova evakuacije predvidena je negorivim materijalom klase A1 prema HRN EN 13501-
1.

Prolazi cjevovoda kroz granice pozarnih sektora protupozZarno su brtvljeni.

Na granici pozarnih sektora u ventilacijske kanale ugradene su protupozarne zaklopke
vatrootpornosti kao i protupozarni zid, ili red manje (El 60 i EI 90).



ttmzen]ering ‘ TD 069/22-S ‘ Zabok, Srpanj 2022. Str. 46

VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ

Ukoliko dode do aktiviranje neke od zaklopki signal sa zaklopki se prosljeduje na
vatrodojavu.

Aktiviranje uredaja za zatvaranje protupozarnih zaklopki uvjetovano je aktiviranjem
sustava vatrodojave. Istovremeno vatrodojava prekida i napajanje ventilacijskih
komora i ventilatora te i one prestaju sa radom.

Niti jedan sustav ventilacije nije predviden da radi za vrijeme pozara.

Prolazi cjevovoda kroz granice pozarnih sektora protupozZarno su brtvljeni.

Popis protupozarnih zaklopki po sustavima ventilacije:

DIO 1-BAZENSKA DVORANA
POZ.BR OPIS KOL.

SUSTAV KLIMATIZACIJE ZATVORENIH BAZENA
KK7 KLIMA KOMORA OZNAKE 7-BAZENSKA IZVEDBA
Vd=29.000 m3/h, dpext=500 Pa

V0=29.000 m3/h, dpext=500 Pa

N=28kW, 380V, 3ph, m=4500 kg

rekuperator 80,2%

grija¢ Qg=146,00kW, hladnjak Qh=-kW

dimenzije: duzina 6250 mm, dubina 2390 mm, visina 2980

mm

Lw=78/75 dB(A) 53 dB(A) 1 m od uredaja 1,00
PPZ 7.1 | PPZ dim. 800x650 1,00
PPZ 7.2 | PPZ dim. 800x650 1,00
PPZ 7.3 | PPZ dim. 800x650 1,00
PPZ 7.4 | PPZ dim. 800x650 1,00
PPZ 7.5 | PPZ 1500x550 EI 60 1,00
PPZ 76 | PPZ 1500x550 EI 60 1,00

SUSTAV KLIMATIZACIJE WELLNESS-BEAUTY
KK8 KLIMA KOMORA OZNAKE KK 8

Vd=9.000 m3/h, dpext=300 Pa

V0=9.000 m3/h, dpext=300 Pa

N=9,89kW, 380V, 3ph, m=2850 kg

rekuperator 81,1%

grija¢ toplovodni Qg=58,9 kW,

integrirani gladnjak Qh=21,4kW

dimenzije: d6670mmx81430mmxh2340mm

Lw=75/68 dB(A) 49 dB(A) 1 m od uredaja

1,00
PPZ 8.1 | PPZ 1000x500 EI 60 1,00
PPz 8.2 | PPZ 1200x500 EI 60 1,00
SUSTAV KLIMATIZACIJE SAUNE
KK9 KLIMA KOMORA OZNAKE KK 9
Vd=9.000 m3/h, dpext=300 Pa
V0=9.000 m3/h, dpext=300 Pa
N=5,39kW, 380V, 3ph, m=2350 kg
rekuperator 81,1%
grija¢ toplovodni Qg=58,0 kW,
dimenzije: d5770mmx$1430mmxh2340mm
Lw=69/66 dB(A) 45 dB(A) 1 m od uredaja
1,00
PPZ 9.1 | PPZ 1000x500 EI 60 1,00
PPZ 9.2 | PPZ 1000x500 EI 60 1,00

SUSTAV KLIMATIZACIJE ZATVORENIH BAZENA
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KK10

KLIMA KOMORA OZNAKE 10-BAZENSKA IZVEDBA
Vd=29.000 m3/h, dpext=500 Pa

V0=29.000 m3/h, dpext=500 Pa

N=28kW, 380V, 3ph, m=4500 kg

rekuperator 80,2%

grija¢ Qg=146,00kW, hladnjak Qh=-kW

dimenzije: duzina 6250 mm, dubina 2390 mm, visina 2980
mm

Lw=78/75 dB(A) 53 dB(A) 1 m od uredaja

1,00

PPZ 10.1

PPZ dim. 1000x800 EI60

1,00

PPZ 10.2

PPZ dim. 1000x800 EI60

1,00

PPZ 10.3

PPZ dim. 1000x800 EI60

1,00

PPZ 10.4

PPZ dim. 1000x800 EI60

1,00

SUSTAV KLIMATIZACIJE ZATVORENIH BAZENA

KK11

KLIMA KOMORA OZNAKE 11-BAZENSKA IZVEDBA
Vd=29.000 m3/h, dpext=500 Pa

V0=29.000 m3/h, dpext=500 Pa

N=28kW, 380V, 3ph, m=4500 kg

rekuperator 80,2%

grija¢ Qg=146,00kW, hladnjak Qh=-kW

dimenzije: duzina 6250 mm, dubina 2390 mm, visina 2980
mm

Lw=78/75 dB(A) 53 dB(A) 1 m od uredaja

1,00

PPZ 111

PPZ dim. 1000x800 EI60

1,00

PPZ 11.2

PPZ dim. 1000x800 EIG0

1,00

PPZ 11.3

PPZ dim. 1000x800 EI60

1,00

PPZ 11.4

PPZ dim. 1000x800 EIG0

1,00

DIO 2- RECEPCIJA | RESTORAN

POZ.BR OPIS

KOL.

SUSTAV KLIMATIZACIJE KUHINJE

KK2

KLIMA KOMORA OZNAKE 2

Vd=13.800 m3/h, dpext=600 Pa
V0=14.500 m3/h, dpext=600 Pa

N=28kW, 380V, 3ph, m=2940 kg
rekuperator 75%/87%

grija¢ Qg=50,89kW, hladnjak Qh=43,05kW
adijabatski hladnjak Qh=25,33kW,

dovod hladne vode g= I/h

Lw=78/77 dB(A) 55 dB(A) 1 m od uredaja

1,00

21

KRILNA SKLOPKA ILI PRESOSTAT (POVEZUJE SE SA
EMV NA PLINSKOJ INSTALACWJI, V. PROJEKT PLINA)

1,00

2.2

REGULACIJSKA ZALUZINA 500x300

1,00

23

REGULACIJSKA ZAKLOPKA DN 200

1,00

24

REGULACIJSKA ZALUZINA 700x500

1,00

2.5

REGULACIJSKA ZALUZINA 300x300

1,00

2.6

REGULACIJSKA ZALUZINA 500x500

1,00

2.7

NAPA SA UV SKLOPOM | FILTERIMA DIM.
3300x1400x450mm
odsis V= 5000m3h

1,00

2.8

NAPA SA UV SKLOPOM | FILTERIMA DIM.
2650x2550x450
ODSIS V= 1600m?h

1,00

29

NAPA SA UV SKLOPOM | FILTERIMA DIM.
4100x2700x450
ODSIS V= 6000m?h

1,00
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2.10

STROPNI ELEMENT ZA ODSIS ZRAKA SA FILTERIMA
DIM. 500 x 350 x 45 mm
odsis V= 450m3h

1,00

2.1

NAPA SA FILTERIMA DIM. 1650x1150x450
ODSIS V= 900m*/h-PRAONICA

1,00

212

DITRIBUTERI DOBAVNOG ZRAKA- RAVNI
PERFORIRANI ELEMENTI S PRIKLJUCCIMA 2x DN200;
Slobodan presjek 40%, premijer rupe 4,0 mm, razmak
izmedu rupa 6,0 mm. 1500x400x250mm, 550m3/h

25,00

PPZ 2.1

PPZ dim. 700x500 EI 60-ZA KUHINJE-specijalnal!

1,00

PPZ 2.2

PPZ dim. 700x500 EI 60-ZA KUHINJE-specijalnal!

1,00

PPZ 2.3

PPZ dim. 700x500 EI 60-ZA KUHINJE-specijalnal!

1,00

PPZ 2.4

PPZ dim. 700x500 EI 60-ZA KUHINJE-specijalnal!

1,00

PPZ 2.5

PPZ 1450x500 EI 60

1,00

PPZ 2.6

PPZ 1500x700 EI 60

1,00

SUSTAYV KLIMATIZACIJE RESTORAN VANJSKI,
RECEPCIJA | OSTALO

KK3

KLIMA KOMORA OZNAKE KK 3
Vd=11.500 m3/h, dpext=450 Pa
V0=9.500 m3/h, dpext=450 Pa

N=16kW, 380V, 3ph, m=2791 kg
rekuperator 83%/77%

grija¢/ hladnjak Qg=35,1 kW, Qh=16,1kW
Lw=78/76 dB(A)

Lw=75/68 dB(A) 52 dB(A) 1 m od uredaja

1,00

3.1

Distributer zraka vrtloZni okrugli za visine 6m veli€ine 315 -
sa termosenzibilnim pogonom - za dobavu zraka
horizontalni priklju¢ak DN 250+Regulator kons. Protoka
DN250+priguSiva¢ buke DN250, [=500mm fleksibilni

12,00

3.2

Distributer zraka vrtloZni okrugli za visine 6m veli€ine 315 -
sa termosenzibilnim pogonom - za odsis zraka horizontalni
priklju¢ak DN 250+Regulator kons. Protoka
DN250+priguSivac¢ buke DN250, [=500mm fleksibilni

6,00

3.3

Distributer zraka stropni dobava okrugli sa okruglom
kutijom veli€ine 1 -vertikalni priklju¢ak DN 98 +Regulator
kons. Protoka DN100+priguSiva¢ buke DN100, I=500mm
fleksibilni

9,00

3.4

Distributer zraka stropni odsis okrugli sa okruglom kutijom
veliCine 1 -vertikalni priklju€ak DN 98 +Regulator kons.
Protoka DN100+prigusiva¢ buke DN100, [=500mm
fleksibilni

14,00

3.5

Distributer zraka stropni DOBAVA okrugli sa okruglom
kutijom veli€ine 2 -vertikalni priklju¢ak DN 158 +Regulator
kons. Protoka DN160+priguSiva¢ buke DN160, I=500mm
fleksibilni

18,00

3.6

Distributer zraka stropni odsis okrugli sa okruglom kutijom
veliCine 2 -vertikalni prikljuCak DN 158 +Regulator kons.
Protoka DN160+prigusiva¢ buke DN160, [=500mm
fleksibilni

10,00

3.7

Distributer zraka stropni DOBAVA okrugli sa okruglom
kutijom veli€ine 4 -vertikalni prikljucak DN 198 +Regulator
kons. Protoka DN200+priguSiva¢ buke DN200, I=500mm
fleksibilni

10,00

3.8

Distributer zraka stropni ODSIS okrugli sa okruglom
kutijom veli€ine 4 -vertikalni prikljucak DN 198 +Regulator
kons. Protoka DN200+priguSiva¢ buke DN200, I=500mm
fleksibilni

5,00
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3.9 Distributer zraka stropni DOBAVA okrugli sa okruglom
kutijom veliine 6 -vertikalni prikljucak DN 248 +Regulator
kons. Protoka DN250+prigusiva¢ buke DN250, 1=500mm
fleksibilni 1,00

3.10 Distributer zraka stropni odsis okrugli sa okruglom kutijom
veliCine 6 -vertikalni prikljuCak DN 248 +Regulator kons.
Protoka DN250+prigusiva¢ buke DN250, [=500mm

fleksibilni 7,00
3.11 REGULACIJSKA ZALUZINA RZ 850x450 1,00
3.12 REGULACIJSKA ZALUZINA RZ 600x400 1,00
3.13 REGULACIJSKA ZALUZINA RZ 450x400 1,00
3.14 REGULACIJSKA ZALUZINA RZ 700x400 1,00
PPZ 3.1 PPZ 1200x500 EI 60 1,00
PPz 3.2 PPZ 1200x500 EI 60 1,00
PPZ 3.3 PPZ 450x400 EI 60 1,00
PPZ 3.4 PPZ 850x450 EI 60 1,00
PPZ 3.5 PPZ DN160 El 60 1,00
PPZ 3.6 PPZ DN160 El 60 1,00
PPz 3.7 PPZ 550x400 EI 60 1,00
PPZ 3.8 PPZ 650x400 EI 60 1,00
PPZ 3.9 PPZ 250x250 El 60 1,00
PPZ 3.10 PPZ 600x400 EI 60 1,00
PPZ 3.11 PPZ 250x200 El 60 1,00
PPZ 3.12 PPZ 550x400 EI 60 1,00
PPZ 3.13 PPZ DN160 El 60 1,00
PPZ 3.14 PPZ DN100 EI 60 1,00
PPZ 3.15 PPZ DN100 EI 60 1,00
PPZ 3.16 PPZ 850x400 EI 60 1,00
PPZ 3.17 PPZ 450x400 EI 60 1,00
SUSTAV KLIMATIZACIJE RESTORAN UNUTARNUJI |
RELAX
ALU KANALI
KK4 KLIMA KOMORA OZNAKE KK 4

Vd=6.500 m3/h, dpext=450 Pa
V0=6.400 m3/h, dpext=450 Pa

N=10kW, 380V, 3ph, m=2004 kg
rekuperator 84/78

grija¢/ hladnjak Qg=26,2kW, Qh=7,60kW
Lw=71/71/49 dB(A) 100

4.1 Distributer zraka stropni DOBAVA okrugli sa okruglom
kutijom veli€ine 2 -vertikalni priklju¢ak DN 158 +Regulator
kons. Protoka DN160+prigusiva¢ buke DN160, I=500mm
fleksibilni 2,00

4.2 Distributer zraka stropni odsis okrugli sa okruglom kutijom
veliCine 2 -vertikalni prikljuCak DN 158 +Regulator kons.
Protoka DN160+prigusiva¢ buke DN160, [=500mm

fleksibilni 2,00

4.3 Distributer zraka stropni DOBAVA okrugli sa okruglom
kutijom veli€ine 4 -vertikalni prikljucak DN 198 +Regulator
kons. Protoka DN200+prigusiva¢ buke DN200, I=500mm
fleksibilni 5,00

4.4 Distributer zraka stropni ODSIS okrugli sa okruglom
kutijom veli€ine 4 -vertikalni prikljucak DN 198 +Regulator
kons. Protoka DN200+prigusiva¢ buke DN200, I=500mm
fleksibilni 3,00

4.5 Distributer zraka stropni DOBAVA okrugli sa okruglom
kutijom veliine 6 -vertikalni prikljucak DN 248 +Regulator
kons. Protoka DN250+prigusiva¢ buke DN250, I=500mm
fleksibilni 8,00
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4.6

Distributer zraka stropni odsis okrugli sa okruglom kutijom
veliCine 6 -vertikalni prikljuCak DN 248 +Regulator kons.

Protoka DN250+priguSiva¢ buke DN250, [=500mm
fleksibilni

9,00

4.7.

Regulator kons. protoka DN250- 600m3/h+prigusivac buke

DN250, I=1000mm fleksibilni

1,00

PPZ 4.1

PPZ 600x550 El 60

1,00

PPZ 4.2

PPZ 550x550 El 60

1,00

PPZ 4.3

PPZ 800x400 El 60

1,00

PPZ 4.4

PPZ 800x400 El 60

1,00

PPZ 4.5

PPZ DN180 EI 60

1,00

PPZ 4.6

PPZ DN160 EI 60

1,00

ODSISNE VENTILACIJE

ODSISNA VENTILACIJA SANITARIJE -2

ov1

KANALNI TIHI VENTILATOR

VELICINE 70X40 EC MOTOR
V=2600m3/h

dp,ext=300Pa

Pel=540W

230V, 50Hz, 1ph

Lw=61 dB(A)

m=36 kg

*NEPOVRATNA KLAPNA

* EC regulator brzine vrtnje preko CNUSa

PRIPADAJUCE PPZ (OD OVA1)

PPZ 5.1

PPZ 450x700 El 60

1,00

PPZ 5.2

PPZ 450x350 El 60

1,00

PPZ 5.3

PPZ 250x250 El 60

1,00

PPZ 5.4

PPZ 200x200 El 60

1,00

VENTILACIJA OTPAD 1. KAT

ov2

VELICINE DN160 EC MOTOR

KANALSKI ODSISNI VENTILATOR
V=400m3/h

dp=200Pa

Pel=104W

230V, 50Hz, 1ph

Lw=61 dB(A)

M=3,0kg

*NEPOVRATNA ZRAKOTIJESNA KLAPNA
* EC regulator brzine vrtnje preko CNUSa

PRIPADAJUCE PPZ (OD OV1)

PPZ 5.6

PPZ DN180 EI 60

1,00

VENTILACIJA SOBE ZA ODMOR

ov3

VELICINE DN200 EC MOTOR

KANALSKI ODSISNI VENTILATOR
V=600m3/h

dp=150Pa

Pel=120W

230V, 50Hz, 1ph

Lw=55 dB(A)

M=3,9kg

*NEPOVRATNA ZRAKOTIJESNA KLAPNA
* EC regulator brzine vrtnje preko CNUSa

PRIPADAJUCE PPZ (OD OV3)

PPZ 5.7

PPZ DN250 EI 60

1,00

ELEMENTI NA ODSISNIM VENTILACIJAMA
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5.1 Distributer zraka stropni odsis okrugli sa okruglom kutijom
veli¢ine1+Regulator kons. Protoka DN100 27,00
5.2 Distributer zraka stropni odsis okrugli sa okruglom kutijom
veli¢ine 6 RAL+Regulator kons. Protoka DN250 3,00
5.3 FIKSNA ZALUZINA 585x300 2,00
5.4 PRIGUSIVAC BUKE DN250-1000 1,00
5.5 KUTIJA SA FILTROM EU 5, DN 250 1,00
5.6 Distributer zraka stropni dobava okrugli sa okruglom
kutijom veli€ine 6 RAL+Regulator kons. Protoka DN250 2,00
VENTILACIJA TEHNICKE PROSTORIJE- PLASTICNI
KANALI | VENTILATOR
VELICINE DN250 EC MOTOR, PLASTICNI ZA
TRANSPORT
ov4 AEROSOLA SA KLOROM
TV4 KANALSKI ODSISNI VENTILATOR
V=900m3/h
dp=200Pa
Pel=250W
230V, 50Hz, 1ph
Lw=55 dB(A)
M=3,9kg
* EC regulator brzine vrtnje preko CNUSa 2
PRIPADAJUCE PPZ (OD OV4 i TV4)
PPZ 5.8 PPZ DN250 EI 60 1,00
PPZ 5.9 PPZ DN250 EI 60 1,00
PPZ 5.10 PPZ DN250 EI 60 1,00
PPZ 5.11 PPZ DN250 EI 60 1,00
ZAHVAT ZRAKA ZA KLIMA KOMORE ELEMENT BAR
6.1 FIKSNA ZALUZINA 1785x1050 4,00

DIO3- NOVI SMJESTAJNI PAVILJON

POZ TIP KOM
VENTILACIJA HODNIKA - SUSTAV
KK1

PPZ 1 PPZ-350x250-M230-S,El 60 1,00
PPZ 2 PPZ-350x200-M230-S,El 60 1,00
PPZ 3 PPZ-200x200-M230-S,El 60 1,00
PPZ 4 PPZ-400x200-M230-S,EI 60 1,00
PPZ 5 PPZ-350x200-M230-S,El 60 1,00
PPZ 6 PPZ-200x200-M230-S,El 60 1,00
PPZ7 PPZ-200x200-M230-S,EIl 60 1,00
PPZ 8 PPZ-200x200-M230-S,El 60 1,00
PPZ9 PPZ-200x200-M230-S,EI 60 1,00
PPZ 10 | PPZ-200x200-M230-S,EI 60 1,00
PPZ 11 PPZ-200x200-M230-S,El 60 1,00
PPZ 12 | PPZ-200x200-M230-S,EI 60 1,00
PPZ 13 | PPZ-200x200-M230-S,EI 60 1,00

VENTILACIJA SPREMISTA
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PPZ PPZ-DN 160-M230-S,EI 60
spremiste 1,00
VENTILACIJA ELEKTROSOBE

PPZ1 PPZ-DN 160-M230-S,EI 60

el.soba 1,00

PPZ2 PPZ-DN 160-M230-S,EIl 60 + MREZICA

el.soba 1,00

VENTILACIJA SANITARIJA

PPZ S.1 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.2 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.3 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.4 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.5 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.6 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPz S.7 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.8 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZS.9 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.10 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.11 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.12 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.13 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.14 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.15 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.16 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.17 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.18 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.19 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.20 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.21 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPz S.22 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.23 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.24 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.25 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.26 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.27 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.28 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.29 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.30 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.31 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.32 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.33 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.34 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.35 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.36 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.37 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.38 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.39 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.40 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
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PPZ S.41 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.42 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.43 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.44 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.45 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.46 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.47 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.48 | PPZ-DN 100-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.49 | PPZ-DN 160-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.50 | PPZ-DN 160-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.51 | PPZ-DN 160-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.52 | PPZ-DN 160-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.53 | PPZ-DN 160-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.54 | PPZ-DN 160-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.55 | PPZ-DN 160-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.56 | PPZ-DN 160-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.57 | PPZ-DN 160-M230-S,EI 60 1,00
PPZ S.58 | PPZ-DN 160-M230-S,EI 60 1,00

Tablica 1- popis PP zaklopki

NAPOMENE:

- SVE ZAKLOPKE SU VATROOTPORNOSTI 60 MINUTA.

- SVE PP ZAKLOPKE DOLAZE SA KRAJNJIM KONTAKTIMA TE IMAJU MOTORE |

NAPAJANJE 230 V.

- NA ODSISNOM KANALU IZ KUHINJE UGRADUJU SE PP ZAKLOPKE ATESTIRANE ZA

ODSIS KUHINJSKIH PARA KAO PROIZVOD TROX KA.

- PP ZAKLOPKE SE SPAJAJU NA ORMARE ZA SIGNALIZACIJU | UPRAVLJANJE (DIO

CNUS-A) TE SE DALJE POVEZUJU PREKO TIH ORMARA NA SUSTAV VATRODOJAVE
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OPIS SUSTAVA KOJI SE VENTILIRAJU PREKO KLIMA KOMORA:
DIO 1-BAZENSKA DVORANA

Ventilacija bazenske dvorane

Za bazensku dvoranu u funkciji su tri bazenske klima komore koje su dotrajale i treba ih
mijenjati. U ventilo strojarnici na sjeveru ugraduje se umjesto stare klima komore nova
oznake KK7, a u juznoj ventilo strojarnici ugraduju se joS dvije klima komore oznaka
KK10 i KK11 koje u potpunosti zamjenjuju stare, dotrajale klima komore. Uz dotrajale
klima komore mijenjaju se i ventilacijski kanali, reSetke i ugraduju se PPZ pri prodoru
kanala iz ventilo strojarnica u druge prostore.

Ventilacija Wellnessa (beauty)

U sjevernoj ventilo strojarnici zamjenjuje se stara klima komora za potrebe ventilacije
wellnessa oznake KK8 sa novom.

Uz dotrajalu klima komoru mijenjaju se i ventilacijski kanali samo u ventilo strojarnici, ne i
dalje te se ugraduju PPZ pri prodoru kanala iz ventilo strojarnica u druge prostore.

Ventilacija sauna

U sjevernoj ventilo strojarnici zamjenjuje se stara klima komora za potrebe ventilacije
sauna oznake KK9 sa novom.

Uz dotrajalu klima komoru mijenjaju se i ventilacijski kanali samo u ventilo strojarnici, ne i
dalje te se ugraduju PPZ pri prodoru kanala iz ventilo strojarnica u druge prostore.

DIO 2- RECEPCIJA | RESTORAN

Ventilacija kuhinje (etaza -2)

Na etazi -2 dijela restorana i recepcije nalazi se profesionalna kuhinja. Ventilacija
profesionalne kuhinje predvida se preko klima komore oznake KK2.

Preskok pozara iz jednog sektora u drugi sprjeCava se ugradnjom posebnih PP za
zaklopki na granici pozarnog sektora ili na kanale prije spoja na betonske kanala za
zahvat zraka i izbacivanje u okolinu. Zaklopke ovog sustava su atestirane za odsis para
kuhanja (specijalne atestirane za kuhinje!). Na dobavni zrak postavljaju se obi¢ne PPZ.
KK2 se zajedno sa KK3 i KK4 smjesta u zajedniCku ventilo strojarnicu na -2 etazi.

Ventilacija restorana i pripadajucih prostorija

Ovim sustavom ventilacije provodi se provjetravanje restorana, recepcije, suvenirnice i
ostalih pratecih prostora kroz -2 i -1 etazu. Ventilacija tih prostora predvida se preko klima
komore oznake KKa3.

Preskok poZzara iz jednog sektora u drugi sprijeCava se ugradnjom PP za zaklopki na
granici pozarnog sektora ili na kanale prije spoja na ventilacijsku vertikalu koja se nalazi u
instalacijskom Sahtu.

Ventilacija relax prostora i restorana za bazenske korisnike

Projektiran je sustav ventilacije pripadajuéih prostora na etazi -2 preko klima komore
oznake KK4. Preskok pozara iz jednog sektora u drugi sprjeCava se ugradnjom PP
zaklopki na granici pozarnog sektora.

Odsisne ventilacije
Sanitarije u sklopu restorana i recepcije ventiliraju se zasebnim sustavom odsisne
ventilacije oznake OV1. Nadoknada zraka se provodi preko klima komore oznake KK3
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(KK3 ima visak dobavnog zraka za tu razliku kolika je koli¢ina na OV1). Prestrujavanje se
provodi preko podrezanih vratiju iliprestrujnih resetki.

Prostor za otpad ventilira se preko sustava OV2. Otpadni zrak se izbacuje preko zida i
podgleda fasade van.

Pusacki prostor na -2 etaZzi se ventilira zasebnim sustavom oznake OV3. Otpadni zrak se
izbacuje preko zida i podgleda fasade van. Prije ventilatora ugraduje se kanalni filtar EUS.

TehniCki prostor na -2 etazi ventilira se preko odsisnog ventilatora OV4 i ventilatora
dobavnog, svjezeg zraka oznake TV4.

Preskok poZzara iz jednog sektora u drugi sprijeCava se ugradnjom PP za zaklopki na
granici pozarnog sektora ili na kanale prije spoja na ventilacijsku vertikalu koja se nalazi u
instalacijskom Sahtu.

DIO3- NOVI SMJESTAJNI PAVILJON
Ventilacija sanitarija u apartmanima

Prije spoja odsisnih ventilatora sanitarija u smjestajnom dijelu na vertikale postavljaju se
na kanale PP zaklopke El 60 sa krajnjim kontaktima za spoj na vatrodojavu.

Vertikale se vode do zadnje etaze ispod krova te se u spustenom stropu spajaju u
zajednicCke dvije vertikale prije prodora na krov.

Ventilacija hodnika

Ventilacija hodnika provodi se preko klima komore oznake KK1. KK1 ima ugradeni
rekuperator za povrat topline sa povratnog zraka.

Preskok poZara iz jednog sektora u drugi sprijeCava se ugradnjom PP za zaklopki na
granici pozarnog sektora ili na kanale prije spoja na ventilacijsku vertikalu koja se nalazi u
instalacijskom Sahtu.

Ventilacija spremista i elektro sobe
Ventilacija spremista na etazi suterena provode se preko cijevnih odsisnih ventilatora,
spiro kanala i zraCnih ventila.

Pri prodoru kanala otpadnog zraka iz vertikala u spusteni strop zadnje etaze postavljaju
se PPZ sa motorima 230 V koje se spajaju na ormare za signalizaciju i dalje na
vatrodojavu.
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1.8.3. HIGIJENA, ZDRAVLJE | OKOLIS

Obzirom na karakter gradevine koja je predmet ovog projekta mogu se izdvojiti slijedece
potencijalne opasnosti vezano za zastitu Zivotne i radne okoline od neZeljenih djelovanja
na zivot, zdravlje i rad ljudi, te njihova materijalna dobra:

- opashost od povisenih tlakova i temperatura
- opasnost od kontakta s medijima — ogrjevha voda

Mjere predvidene za uklanjanje opasnosti od poviSenih tlakova i temperatura:
Uredaj za zagrijavanje ima automatske uredaje za nadzor i spreCavanje nekontroliranog
povecanja tlaka u toplovodnim instalacijama te pretjerano zagrijavanje ili ispustanje vrele
vode u okolinu.

Sva oprema, posude i cjevovodi kod kojih je temperatura neizoliranog metala iznad 70°C
izoliraju se radi zastite osoblja i toplinskih gubitaka. l1zolacija cjevovoda ¢e biti tako
izvedena da na povrsini izolacije temperatura ne prelazi 45°C. Svi prolazi cijevi kroz
podove i zidove, odnosi se na toplovode, plinovode, vodovode moraju biti izvedeni
nepropusno za prolaz plina svi kanali i reSetke su izradeni od nezapaljivog materijala.

Mjere predvidene za uklanjanje nastanka kontakta s medijima :

Kontakt s ogrjevnom vodom spreCava se ispravno i u skladu s propisima izvedenim
spojevima na instalacijama i uredajima te povremenim kontrolama u skladu s programom
odrzavanja koje mora dati proizvodac i izvodac koji montira opremu i izvodi instalacije .

Mikroklima objekta

Racun gubitaka topline raden je prema EN 12 831 uz vanjsku temperaturu -15°C, svi
prostori se griju na temperature koje su predvidene za ovakav tip prostora pravilnikom
(vidljivo na crtezima). Rekapitulacija projektnih temperatura pojedinih prostora i toplinski
gubici te kapacitet dani su u poglavlju proracuni.

Racun dobitaka topline raden je prema VDI 2078 uz vanjsku temperaturu 33°C i ¢ =
40%. Pojedini prostori se hlade ljeti na + 26°C).

Svi prostori bez mogucénosti prirodne ventilacije prisilno su ventilirani.

Prisilnom ventilacijom i temeljnim grijanjem osiguravaju se potrebni mikroklimatski uvjeti u
svim prostorima predmetne gradevine.

Zrak se prije ubacivanja u prostor filtrira i grije da bi se dobili Zeljeni mikroklimatski uvijeti.
Grijanje zraka u jedinici za pripremu zraka (klima komori) predvida se preko toplovodnog
grijaca.

Elementi za distribuciju zraka su dimenzionirani tako da strujanje ubacivanog zraka u
boraviSnoj zoni iznosi do 0,25 m/s, odnosno da se osigura nivo ugodnosti viSi od
propisanog.

Zbog sprjeCavanja zamrzavanja izmjenjivaCa predvideni su zastitni termostati, odnosno
omoguceno je ispustanje vode u najnizim toCkama.

Sigurnost protiv pucanja cjevovoda uslijed unutarnjeg tlaka osigurana je projektiranjem
atestirane opreme i materijala koji odgovaraju najnepovoljnijim uvjetima.

Dimenzioniranje cjevovoda bazirano je, izmedu ostalog, i na brzinama strujanja medija,
koje ne uvjetuju stvaranje Sumova pri protoku.

Cjevovodi su trasirani tako da ne ometaju prolaz.

Rad cjevovoda (protok) obustavlja se zapornim organima u toplinskoj rashladnoj stanici i
ventilo strojarnici (TRS-VS) stanici i na cijevnim razvodima.

Sva armatura i kontrolni instrumenti lako su dostupni za rukovanje i odrzavanje.
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Kompenzacija toplinskih dilatacija rijeSena je na odgovarajuéi nacin i tako je izbjegnuta
opasnost od pucanja cjevovoda.

Pomicanje cjevovoda uslijed toplinskih dilatacija omoguc¢eno je ugradnjom odgovarajucih
tipskih kliznih i ¢vrstih toCaka.

Na mjestima prodora cjevovoda kroz zidove ugradene su proturne cijevi koje omogucuju
slobodnu toplinsku dilataciju cjevovoda i Stite pri tom zidove od pucanja.

Razmak izmedu pojedinih oslonaca usvojen je prema vazecim preporukama proizvodaca
cijevi i oslonaca.

Svi cjevovodi predvideni su s potrebnim padom radi mogucnosti odzraCivanja, odnosno
praznjenja mreze.

Ventilacijski kanali, kao i elementi ventilacijskog sustava (klapna, zaklopke, grijaci,
ventilatori i sl.) moraju se redovito odrzavati i Cistiti.

Slijedi prikaz broja izmjena zraka po prostorima:
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DIO 2- RECEPCIJA | RESTORAN

Prostorija tu A h \ Broj Po i vd Vo SUS | SUST
ljudi covjeku TA AV
vV | opsi
TLA s
K
Q) m? m m? 30m3/h | (1/h) | (m3/h) | (m3/h)
etaza -2
1-RESTORAN - vanijski korisnici 21 232 | 6 1324 118 3540 3 3500 3500 | KK3 | KK3
2-RESTORAN - unutarniji 28 294 | 3 1000 152 4560 5 5000 5000 | KK4 | KK4
korisnici
3-RELAX ZONA 28 165 4 578 40 1200 2 1200 1200 | KK4 | KK4
4-PUSACI 20 12 3 40 5 150 15 600 ov3
5-SPASIOCI 20 12| 3 42 2 60 4 200 200 | KK4 | KKk4
6-PREVIJANJE | DOJENJE 24 11 3 38 2 60 4 200 200 | KK4 | KK4
7-PRANJE BIJELOG SUDPA 20 20 4 71 2 60 KK2 KK2
8-GARDEROBE KONOBARI Z 20 10 4 37 2 60 5 200 200 | KK3 ovi
9-KUHINJA 20 99 4 353 4 120 40 14200 | 14200 | KK2 | KK2
10-GARDEROBE KONOBARI M 20
1| 4 40 3 90 5 300 300 | KK3 | ovi
11-SERVISNI HODNIK 20 45 4 160 3 90 KK2 KK2
12-NB WC 20 4| 4 15 1 30 3 100 ov1
13-HODNIK-SANIT.RESTORAN 20
31| 4 108 2 60 5 600 KK3
14-SANITARIJE M 20 11| 4 39 4 120 6 300 ov1
15-SANITARIJE Z 20 4 29 4 120 6 200 ovi
16-SANITARIJE INV 20 4 18 2 60 5 100 | KK3 ovi
17- ELEKTROSOBA 5 4 30 1 30 3 100 100 | KK3 | KK3
18-SUHO SKLADISTE 5 14| 4 49 1 30 3 200 200 | KK3 | KK3
19-GARDEROBA | WC M -M 24
(Kuhari) 12| 4 41 6 180 5 300 300 | KK3 | ovi
20-CAINA KUHINJA ] 20 8 4 27 6 180 4 200 200 | KK3 | KK3
21-GARDEROBA | WC -Z 24
(Kuhari) 17 | 4 60 6 180 5 300 300 | KK3 | ovi
22-NECISTI HODNIK 20
75| 4 266 3 90 1 300 300 | KK3 | KK3
23-KEMIKALIJE ] 20 5 4 17 3 90 6 100 100 | KK3 | KK3
24-GARDEROBA/WC/TUS - 24
ZAPOSLENICIM ] 23 4 82 6 180 5 500 500 | KK3 | ovi
25-GARDEROBA/WC/TUS - 24
ZAPOSLENICI Z 21| 4 74 6 180 5 400 400 | KK3 | ovi
26-SPREMISTE 5 2 4 7 3 90 3 100 KK3
27-CISTI HODNIK 20 37 4 133 5 150 2 300 KK3
28-ELI§KTRO, TEHNIKA | 5
OZVUCENJF 11| 4 39 5 150 2 100 KK3
29-SPREMISTE 5 4 4 13 1 30 3 100 KK3
30-PREDPROSTOR STUBISTA 20 4 45 2 0 0 0
13 60
31-STROJARNICA 5 103 4 366 2 60 1 200 200 | KK3 | KK3
32-SOBA BAZENSKOG 20
MAJSTORA 16 56 2 60 3 200 200 | KK3 | KK3
33-SPREMISTE 20 5| 4 17 2 60 4 100 100 | KK3 | KK3
34-SUHO SKLADISTE 20 16| 4 57 2 60 2 100 100 | KK3 | KKk3
35-TEHNICKA POSTORIJA 20 | 291|300 | 8745 1 30 10 900 900 | Tv4 | ova
etaia -1
101-SUVENIRINICA 21 55 | 4 210 5 150 2 500 500 | KK3 | KK3
102-ULAZNI 21

PROSTOR/RECEPCIJA/HODNIK

226 4 859 30 900 1 900 900 | KK3 KK3
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103-HODNIK 21 75| 4 285 5 150 1 300 300 | KK3 | KK3
104-HODNIK 20 19| 4 73 3 90 1 100 100 | KK3 | KK3
105-CISTA RQBA + URED 21 16 61 1 30 3 200 200 | KK3 | KK3
106-SPREMISTE ZA PRLJAVU 5
ROBU 10 | 4 38 2 60 5 200 200 | KK3 | KKk3
107-GAREDEROBA | 24
SANITARIJE-Z 7| 4 28 2 60 5 200 200 | Kk3 | ovi
108-GAREDEROBA | 24
SANlTARlJE-M ] , 7| 4 28 2 60 5 200 200 | KK3 | ovi
109-SPREMISTE ZA CISTACICE 5
4| a 14 1 30 3 100 100 | KK3 | KK3
110-HODNIK 20 49 | 4 185 1 30 1 200 200 | KK3 | KK3
111-SPREMISTE 5 4| a 15 1 30 3 100 100 | KK3 | KK3
112-ELEKTROSOBA 5 5 4 18 1 30 3
113-STUBISTE 5 12 4 47 1 30 0 0 0
114-OTPAD 5 4 25 1 30 10 300 300 ov2
115-OTPAD HLABENO S 4| 4 14 1 30 3 100 100 ov2
DIO3- NOVI SMJESTAJNI PAVILJON
Z
Prostorija tu A h \' Broj Po i vd Vo SUSTAV | SUSTAV
ljudi | covjeku TLAK ODSIS
(°c) m? m m? 30m3/h | (1/h) | (m3/h) | (m3/h)
SUTEREN
0.1- SOBA S.08 20 | 23,70 | 2,95 | 69,92 0 0 0
0.1.1-KUPAONICA S.08 24 | 500|295 1475 2 60 5 100 OVK
0.2- SOBA S.07 20 | 23,70 | 295 | 69,92 0 0 0
0.2.1-KUPAONICA S.07 24 | 500 295 | 1475 | 2 60 5 100 OVK
0.3- SOBA S.06 20 | 23,70 | 2,95 | 69,92 0 0 0
0.3.1-KUPAONICA S.06 24 500 | 2,95 | 14,75 2 60 5 100 OVK
0.4- SOBA S.05 20 | 23,70 | 2,95 | 69,92 0 0
0.4.1-KUPAONICA S.05 24 | 500|295 | 1475 2 60 5 100 OVK
0.5- SOBA S.04 20 | 23,70 | 2,95 | 69,92 0 0 0
0.5..1-KUPAONICA S.04 24 5,00 | 2,95 14,75 2 60 5 100 OVK
0.6.- SOBA S.03 20 | 23,70 | 2,95 | 69,92 0 0 0
0.6.1-KUPAONICA S.03 24 5,00 | 2,95 14,75 2 60 5 100 OVK
0.7.- SOBA S.02 20 | 23,70 | 2,95 | 69,92 0 0 0
0.7.1-KUPAONICA S.02 24 5,00 | 2,95 14,75 2 60 5 100 OVK
0.8.- SOBA S.01. 20 | 23,70 | 2,95 | 69,92 0 0 0
0.8.1.-KUPAONICA S.01. 24 5,00 | 2,95 14,75 2 60 5 100 OVK
0.9-HODNIK S.09. 20 | 62,04 | 2,95 | 18567 | 5 150 1 200 200 KK1 KK1
0.10-STUBISTE S.12 20 | 16,50 | 2,95 | 48,68 0 0 0 0
0.11-SPREMISTE S.10 10 | 4320 | 3,40 | 146,88 | 1 30 2 225 ov1i
0.12-STROJARNICA S.16. - | 47,52 | 3,40 | 161,57 0 0 0
0.13-ELEKTROSOBA 3,40 | 62,90 1 30 4 225 ovi
S.11. - | 18,50
0.15- WC 20 | 300 |29 | 1151 | 1 30 5 60 OVK
PRIZEMUE
1- SOBA P.09 20 24| 3 70 0 0 0
1.1-KUPAONICA P.09 24 5| 3 15 2 60 5 100 OVK
2- SOBA P.08 20 24 3 70 0 0 0
2.1-KUPAONICA P.08 24 5| 3 1s 2 60 5 100 OVK
3- SOBA P.07 20 24| 3 70 0 0 0
3.1-KUPAONICA P.07 2 5| 3 15 2 60 5 100 OVK
4- SOBA P.06 20 2 | 3 70 0 0




ttmzen]ering ‘ TD 069/22-S ‘ Zabok, Srpanj 2022. Str. 60

VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice

GRABEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ
4.1-KUPAONICA P.06 24 5 3 15 2 60 5 100 OVK
5- SOBA P.05 20 24 3 70 0 0 0
5.1-KUPAONICA P.05 24 5 3 15 2 60 5 100 OVK
6- SOBA P.04 20 24 3 70 0 0 0
6.1-KUPAONICA P.04 24 5 3 15 2 60 5 100 OVK
7- SOBA P.03 20 24 3 70 0 0 0
7.1-KUPAONICA P.03 24 5 3 15 2 60 5 100 OVK
8- SOBA P.02 20 24 3 70 0 0 0
8.1-KUPAONICA P.02 24 5 3 15 2 60 5 100 OVK
9-SOBA P.10 20 28 3 83 0 0 0
9.1-KUPAONICA P.10. 24 7 3 19 2 60 5 100 OVK
10-SOBA P.01 20 28 3 82 0 0 0
10.1.-KUPAONICA P.01 24 7 3 19 2 60 5 100 OVK
11-HODNIK P.11 20 67 3 227 5 150 1 300 300 KK1 KK1
12-STUBISTE P.12/P.13 20 26 3 89 0 0 0 0

392 1197
1.KAT
101- SOBA 1.09. 20 23 3 69 0 0 0
101.1-KUPAONICA 1.09. 24 5 3 14 2 60 5 100 OVK
102- SOBA 1.08. 20 23 3 69 0 0 0
102.1-KUPAONICA 1.08. 24 5 3 14 2 60 5 100 OVK
103- SOBA 1.07. 20 23 3 69 0 0 0
103.1-KUPAONICA 1.07. 24 5 3 14 2 60 5 100 OVK
104- SOBA 1.06. 20 23 3 69 0 0
104.1-KUPAONICA 1.06. 24 5 3 14 2 60 5 100 OVK
105- SOBA 1.05. 20 23 3 69 0 0 0
105.1-KUPAONICA 1.05. 24 5 3 14 2 60 5 100 OVK
106- SOBA 1.04. 20 23 3 69 0 0 0
106.1-KUPAONICA 1.04. 24 5 3 14 2 60 5 100 OVK
107- SOBA 1.03. 20 23 3 69 0 0 0
107.1-KUPAONICA 1.03. 24 5 3 14 2 60 5 100 OVK
108- SOBA 1.02 20 23 3 69 0 0 0
108.1-KUPAONICA 1.02. 24 5 3 14 2 60 5 100 OVK
109-SOBA 1.10. 20 28 3 83 0 0 0
109.1-KUPAONICA 1.10. 24 7 3 19 2 60 5 100 OVK
110-SOBA 1.01. 20 29 3 84 0 0 0
110.1.-KUPAONICA 1.01. 24 7 3 19 2 60 5 100 OVK
111-HODNIK 1.11. 20 63 3 214 5 150 1 300 300 KK1 KK1
112-STUBISTE 1.12/1.13. 20 17 3 56 0 0 0 0
376 1144
2.KAT

201- SOBA 2.08. 20 24 3 70 0 0 0
201.1-KUPAONICA 2.08. 24 5 3 15 2 60 5 100 OVK
202- SOBA 2.07. 20 24 3 70 0 0 0
202.1-KUPAONICA 2.07. 24 5 3 15 2 60 5 100 OVK
203- SOBA 2.06. 20 24 3 70 0 0 0
203.1-KUPAONICA 2.06. 24 5 3 15 2 60 5 100 OVK
204- SOBA 2.05. 20 24 3 70 0 0
204.1-KUPAONICA 2.05. 24 5 3 15 2 60 5 100 OVK
205- SOBA 2.04. 20 24 3 70 0 0 0
205.1-KUPAONICA 2.04. 24 5 3 15 2 60 5 100 OVK
206- SOBA 2.03. 20 24 3 70 0 0 0
206.1-KUPAONICA 2.03. 24 5 3 15 2 60 5 100 OVK
207- APARTMAN 2.02. 20 24 3 70 0 0 0
207.1-KUPAONICA 2.02. 24 5 3 15 2 60 5 100 OVK
207.2- SOBA 2.02.. 20 24 3 70 0 0 0
207.3-KUPAONICA | WC 24 5 3 15 2 60 5 100 OVK
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2.02.
208-SOBA 2.09. 20 28 3 82 0 0 0
208.1-KUPAONICA | WC 24 19 2 60 5 100 OVK
2.09 7
209-SOBA 2.01. 20 28 3 82 0 0 0
209.1.-KUPAONICA | WC 3 19 2 60 5 100 OVK
2.01. 24 7
210-HODNIK 2.10. 20 67 3 227 5 150 1 300 300 KK1 KK1
211-STUBISTE 2.11/ 2.12. 20 26 3 89 0 0 0
391 1196
3.KAT
301- SOBA 3.08. 20 24 4 95 0 0 0
301.1-KUPAONICA 3.08. 24 5 4 20 2 60 5 100 OVK
302- SOBA 3.07. 20 24 4 95 0 0 0
302.1-KUPAONICA 3.07. 24 5 4 20 2 60 5 100 OVK
303- SOBA 3.06. 20 24 4 95 0 0 0
303.1-KUPAONICA 3.06. 24 5 4 20 2 60 5 100 OVK
304- SOBA 3.05. 20 24 4 95 0 0
304.1-KUPAONICA 3.05. 24 5 4 20 2 60 5 100 OVK
305- SOBA 3.04. 20 24 4 95 0 0 0
305.1-KUPAONICA 3.04. 24 5 4 20 2 60 5 100 OVK
306- SOBA 3.03. 20 24 4 95 0 0 0
306.1-KUPAONICA 3.03. 24 5 4 20 2 60 5 100 OVK
307- APARTMAN 3.02 20 24 3 70 0 0 0
307.1-KUPAONICA 3.02. 24 3 4 11 2 60 5 100 OVK
307.2- SOBA 3.02. 20 18 4 70 0 0 0
307.3-KUPAONICA 3.02. 24 4 30 2 60 5 100 OVK
307.4- GARDEROBA 3.02 20 4 9 0 0 0
308-SOBA 3.09. 24 28 4 111 0 0 0
308.1-KUPAONICA 3.09. 20 7 4 26 2 60 5 100 OVK
309-SOBA 10 20 28 4 111 0 0 0
309.1.-KUPAONICA 10.1 24 7 4 26 2 60 5 100 OVK
310-HODNIK 3.10. 20 67 4 267 5 150 1 300 300 KK1 KK1
311-STUBISTE 3.11. 20 26 4 105 0 0 0 0
388 1525
1998 6439 1400 6200
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VANJSKE SANITARIJE

VENTILACLJA
Prostorija tu A h \' Broj Po i vd Vo SUSTAV SUSTAV ODSIS
ljudi | covjeku TLAK
(°c) m? m m3 30m3/h | (1/h) | (m3/h) | (m3/h)
LJETNIWC Z - 12,69 | 2,60 | 32,99 2 60 200 OV_san_vanjske
LJETNIWC M - 13,62 | 2,60 35,41 2 60 200 OV_san_vanjske
LJETNI WC - 3,88 | 2,60 | 10,09 2 60 50
INV
30 78 0 450

Tablica 2-broj izmjena zraka za prostore bez vanjskih prozora (prisilno ventilirane prostorije)
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1.8.4. SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

Obzirom na karakter gradevine koja je predmet ovog projekta mogu se izdvojiti slijedece
potencijalne opasnosti vezano za sigurnost ljudi:

- opasnost od pozara i eksplozije — zemni plin

- opasnost od pozara uzrokovanog kvarom na strojarskim uredajima (ventilatori,
klima uredaji i sl.)

Ova opasnost proizlazi iz elektricnih dijelova strojeva pa nije predmet ovoga projekta. (v.
elektrotehnicki projekt).

Opasnost od pozara i eksplozije moze se pojaviti u slu€aju da dode do propustanja
instalacije plina, a Sto se moze pojaviti na spojevima koji nedovoljno brtve , na plinskim
ventilima te prekoracCenjem tlaka plina u cjevovodu i armaturi te lomljenjem istih.

Mjere predvidene za uklanjanje nastanka pozara i eksplozije:

Na ulazu plina u gradevinu postavljen je glavni plinski zaporni organ (ispred PMRS i
kotlovnice). Prije spajanja na plinska troSila postavljaju se plinske kuglaste slavine.
Kompletnu plinsku instalaciju potrebno je izgraditi u skladu s propisima, pravilnicima i
propisima distributera te je potrebno provesti sva ispitivanja i pribaviti dokaze o kvaliteti
ugradenog materijala i ugradene opreme.

Ukoliko dode do propustanja plina potrebno je zatvoriti glavni zaporni organ, zatvoriti
ruénu zapornu kuglastu slavinu prije potrosaca, ne ukljucivati elektricne prekidace, ne
pusiti u prostoriji, ugasiti eventualni otvoreni plamen u prostoriji, otvoriti sve prozore i
vrata, pronaci mjesto propustanja i izvrSiti popravak.

Kao dodatna mjera osiguranja prije spajanja plinske instalacije na troSila koja troSe zrak
za izgaranje iz kuhinje (dijelovi profesionalne kuhinje) postavlja se EM ventil koji pusta
plin tek kada se ukljuCi odsisni ventilator nape. Elektro magnetni ventil sluzi kao
sigurnosni uredaj, kako bi npr. pri nestanku struje, nedovoljnom dovodu zraka za
izgaranje ili pri kvaru na odsisnom uredaju, dovod plina bio automatski prekinut.

Zrak za izgaranje:

Ventilacija kuhinje je prisilna - tlaCno / odsisna.

Ukupna instalirana toplinska snaga plinskih troSila iznosi : 91,00 kW.

TroSila nikada ne rade sva u isto vrijeme pa se uzima faktor istovremenosti f=0,8.
Korigirana instalirana snaga tada iznosi Q= 91,00 * 0,8 = 72,8 kW.

Volumen kuhinje iznosi viSe od trazenih 2,5 m3/ 1,0 kW.

Ostvareno: 353 /72,8 = 4,85 m3kW §to ZADOVOLJAVA.
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1.8.5. ZASTITA OD BUKE

Razina buke strojarskih uredaja ne predvida se iznad dopusStene granice definirane
predvidenim Zakonom o zastiti na radu, te samim Pravilnikom o za$titi radnika od
izloZenosti buci na radu. Montaza ventilacijskih uredaja ¢e biti tako izvedena da se ne

prenasa buka i vibracije na elemente zgrade i instalaciju.

Emisija buke strojarskih uredaja:

DIO 1-BAZENSKA DVORANA

POZ.BR

OPIS

LOKACIJA

KOLICINA

dB(A)

KK7

KLIMA KOMORA OZNAKE 7-BAZENSKA
IZVEDBA

Vd=29.000 m3/h, dpext=500 Pa

V0=29.000 m3/h, dpext=500 Pa

N=28kW, 380V, 3ph, m=4500 kg

rekuperator 80,2%

grija¢ Qg=146,00kW, hladnjak Qh=-kW
dimenzije: duzina 6250 mm, dubina 2390 mm,
visina 2980 mm

Lw=78/75 dB(A) 53 dB(A) 1 m od uredaja

S1-BAZENSKA

53

KK8

KLIMA KOMORA OZNAKE KK 8
Vd=9.000 m3/h, dpext=300 Pa

V0=9.000 m3/h, dpext=300 Pa

N=9,89kW, 380V, 3ph, m=2850 kg
rekuperator 81,1%

grijac toplovodni Qg=58,9 kW,

integrirani gladnjak Qh=21,4kW

dimenzije: d6670mmx$1430mmxh2340mm
Lw=75/68 dB(A) 49 dB(A) 1 m od uredaja

S1-BAZENSKA

49

KK9

KLIMA KOMORA OZNAKE KK 9
Vd=9.000 m3/h, dpext=300 Pa

V0=9.000 m3/h, dpext=300 Pa

N=5,39kW, 380V, 3ph, m=2350 kg
rekuperator 81,1%

grijac toplovodni Qg=58,0 kW,

dimenzije: d5770mmx$1430mmxh2340mm
Lw=69/66 dB(A) 45 dB(A) 1 m od uredaja

S1-BAZENSKA

45

KK10

KLIMA KOMORA OZNAKE 10-BAZENSKA
IZVEDBA

Vd=29.000 m3/h, dpext=500 Pa

V0=29.000 m3/h, dpext=500 Pa

N=28kW, 380V, 3ph, m=4500 kg

rekuperator 80,2%

grija¢ Qg=146,00kW, hladnjak Qh=-kW
dimenzije: duzina 6250 mm, dubina 2390 mm,
visina 2980 mm

Lw=78/75 dB(A) 53 dB(A) 1 m od uredaja

S2-BAZENSKA

53




ttinzenjering

‘ TD 069/22-S

Zabok, Srpanj 2022.

Str. 65

VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ

KK11

KLIMA KOMORA OZNAKE 11-BAZENSKA
IZVEDBA

Vd=29.000 m3/h, dpext=500 Pa

V0=29.000 m3/h, dpext=500 Pa

N=28kW, 380V, 3ph, m=4500 kg

rekuperator 80,2%

grija¢ Qg=146,00kW, hladnjak Qh=-kW
dimenzije: duzina 6250 mm, dubina 2390 mm,
visina 2980 mm

Lw=78/75 dB(A) 53 dB(A) 1 m od uredaja

S2-BAZENSKA

53

DIO2-RESTORAN | RECEPCIJA

POZ.BR

OPIS

LOKACIJA

KOLICINA

dB(A)

1.1

ZRAKOM HLADPENI RASHLADNIK VODE
Tehnic¢kih karakteristika:;

Qh=143,0 kW, (5/10/350C), EER=3,01 kod
tih uvjeta

Pel= 51 kW; 3ph/400 V/50 Hz,

Maks. startna struja 1=371 A,

dim. L4259xD1126xH2376mm, M=1720kg.
Lw= 83 dB(A)

Lp= 51 dB(A)

R32

selekcija sa 35% etilen glikola

dodaci:

- pumpa (27,7m3/h-137 kPa (ext)) sa
spremnikom 700l

- nisko buéna izvedba

- Mod BUS spojni adapter za spoj na CNUS
- aitivibranti

VANJSKI
PROSTOR

51

1.21

ZRAKOM HLADENI RASHLADNIK VODE
KAO

Tehnickih karakteristika:

medij: 35% etilen glikol/voda
Qhl=240kW, EER= 2,71

Pel= 88kW, 400V

dim: 2690x2261x2476 mm

M= 2429kg

Lw=53 dB(A) na 10 m zvucni tlak
Lw=85 dB(A) zvucna snaga
hidroblok i pumpa ukljuceni

VANJSKI
PROSTOR

53

VJ-1,
VJ-2,
VJ-3,
VJ-4

Vanjska jedinica klima uredaja

IZNAD
PODGLEDA
SJEVERNE

FASADE

48

UJ-1,
uJ-2,
UJ-3,
uJ-4

Unutra$nja jedinica klima uredaja

TEHNICKI
PROSTORI,
ELELKTRO

SOBE | SL

40
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KK2

KLIMA KOMORA OZNAKE 2

Vd=13.800 m3/h, dpext=600 Pa
V0=14.500 m3/h, dpext=600 Pa

N=28kW, 380V, 3ph, m=2940 kg
rekuperator 75%/87%

grija¢ Qg=50,89kW, hladnjak Qh=43,05kW
adijabatski hladnjak Qh=25,33kW,

dovod hladne vode g= I/h

Lw=78/77 dB(A) 55 dB(A) 1 m od uredaja

STROJARNICA-
2

55

KK3

KLIMA KOMORA OZNAKE KK 3
Vd=11.500 m3/h, dpext=450 Pa
V0=9.500 m3/h, dpext=450 Pa

N=16kW, 380V, 3ph, m=2791 kg
rekuperator 83%/77%

grija¢/ hladnjak Qg=35,1 kW, Qh=16,1kW
Lw=78/76 dB(A)

Lw=75/68 dB(A) 52 dB(A) 1 m od uredaja

STROJARNICA-
2

55

KK4

KLIMA KOMORA OZNAKE KK 4
Vd=6.500 m3/h, dpext=450 Pa
V0=6.400 m3/h, dpext=450 Pa

N=10kW, 380V, 3ph, m=2004 kg
rekuperator 84/78

grija¢/ hladnjak Qg=26,2kW, Qh=7,60kW
Lw=71/71/49 dB(A)

STROJARNICA-
2

55

ov1

KANALNI TIHI VENTILATOR

VELICINE 70X40 EC MOTOR
V=2600m3/h

dp,ext=300Pa

Pel=540W

230V, 50Hz, 1ph

Lw=61 dB(A)

m=36 kg

*NEPOVRATNA KLAPNA

* EC regulator brzine vrtnje preko CNUSa

STROJARNICA-
2

61

ov2

VELICINE DN160 EC MOTOR
KANALSKI ODSISNI VENTILATOR
V=400m3/h

dp=200Pa

Pel=104W

230V, 50Hz, 1ph

Lw=61 dB(A)

M=3,0kg

PROSTOR ZA
OTPAD

61

ov3

VELICINE DN200 EC MOTOR
KANALSKI ODSISNI VENTILATOR
V=600m3/h

dp=150Pa

Pel=120W

230V, 50Hz, 1ph

Lw=55 dB(A)

M=3,9kg

PROSTOR ZA
PUSENJE

55

PKH-130-2600

Ventilokonvektor podni

PROSTORI

29

PKH-130-2400

Ventilokonvektor podni

PROSTORI

29

FC 50 (30Pa)

Stropni ventilokonvektor

PROSTORI

28
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FC 90 (30Pa)

| Stropni ventilokonvektor

PROSTORI |

45 |

ov4

TV4

VELICINE DN250 EC MOTOR, PLASTICNI
ZA TRANSPORT

AEROSOLA SA KLOROM

KANALSKI ODSISNI VENTILATOR
V=900m3/h

dp=200Pa

Pel=250W

230V, 50Hz, 1ph

Lw=55 dB(A)

M=3,9kg

* EC regulator brzine vrtnje preko CNUSa

TEH PR

55

DIO3-SMJESTAJ

KK1

KLIMA KOMORA OZNAKE KK1
Vd=2.000 m3/h, dpext=350 Pa

V0=2.000 m3/h, dpext=350 Pa

N=2,7kW, 230V, 1ph, m=616 kg
rekuperator 77,5/75,7%

grija¢ Qg=5kW, hladnjak Qh=2,2kW
Lw=65/62 dB(A) 43 dB(A) 1 m od uredaja

TS-VENTILO
STROJARNICA
SMJESTAJ

43

1.1

ZRAKOM HLABDENI RASHLADNIK VODE
Tehnic¢kih karakteristika:;

Qh=143,0 kW, (5/10/350C), EER=3,01 kod
tih uvjeta

Pel= 51 kW; 3ph/400 V/50 Hz,

Maks. startna struja 1=371 A,

dim. L4259xD1126xH2376mm, M=1720kg.
Lw= 83 dB(A)

Lp= 51 dB(A)

R32

VANJSKI
PROSTOR

51

OVK

CENTRIFUGALNI VENTILATOR

V=100m3/h

Pel=37W

230V, 50Hz, 1ph
Lw=35,2 dB(A)

IP 55 ZASTITA
*NEPOVRATNA KLAPNA

KUPAONE
SMJESTAINI
DIO

47

36

FC4

Stropni ventilokonvektor

PROSTORI

26

FC6

Stropni ventilokonvektor

PROSTORI

40

FC7

Stropni ventilokonvektor

PROSTORI

43

FC8

Stropni ventilokonvektor

PROSTORI

50

NAPOMENA: PRORACUN EMISIJE BUKE VAN ZGRADE | ZASTITA OD SIRENJA

Tablica 3- buka strojarskih uredaja

ISTE NIJE PREDMET OVOGA PROJEKTA.
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1.8.6. GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE

Ovim projektom predvidena je ugradnja visokoefikasnih ucinkovitih uredaja i opreme za
grijanje i hladenje gradevine.

lzvor ogrjevne vode nije predmet ovoga projekt jer se vrSi spajanje na postojecu
kotlovnicu i razvod ogrjevne vode no sve je pripremljeno za nisko temperaturno grijanje i
prelazak na dizalice topline. Svi potrosaci su dimenzionirani u nisko temperaturnom
rezimu.

Distribucija toplinske i rashladne energije rijeSena je preko odgovarajucih propisno
izoliranih cjevovoda Cime je sprijeCen nepotreban gubitak energije prilikom transporta. Za
predaju topline u prostor predvidena je ugradnja podnog grijanja i klima komora sa
niskom temperaturom polaza u grijanju.

Regulacija temperature po zonama i upravljanje radom strojarskih uredaja rijeSeno je
preko centralno nadzorno upravljackog sustava (CNUS).

Zakljuéno se moze reci da je termo tehniCki sustav energetski uc€inkovit sa minimalnom
potroSnjom energenata.

1.8.7. ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Prilikom projektiranja vodeno je raCuna o odabiru materijala koji se nakon projektirane
uporabe mogu reciklirati. To se posebice odnosi na cjevovode i opremu.
Kao ogrjevni i rashladni medij projektirana je voda.

PROJEKTANT STR.PROJ.:

Goran Tomek, dipl.ing.stroj.

. '
/ /c( / e

Hrvatska komora inZenjera strojarst¥a

Goran Tomek

dipl. ing, stroj,

Ovlaiteni inZenjer strojarstva i
S 1483
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RAZINA RAZRADE:

GLAVNI PROJEKT

STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH

VRSTA PROJEKTA: INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR : TERME TUHELJ d.0.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice
_ REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA

GRADEVINA: TERME TUHELJ

LOKACIJA: k.8.br.3199/1, k.o. Cre$njevec

TEH.DOK.BR.: TD 069/22-S

1.9. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
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1.9. PROGRAM KONTROLE OSIGURANJA KVALITETE

Projektant strojarskih instalacija propisuje da je za potrebe izvodenja instalacija
grijanja, hladenja i ventilacije predmetne gradevine potrebno izraditi lzvedbeni
projekt, te ugovoriti projektantski nadzor nad gradenjem.

Predvida se pokusni rad postrojenja u trajanju od cetiri tjedna. U tom periodu
potrebno je izvrSiti obuku kadrova i napraviti primopredaju cijelog postrojenja
investitoru, odnosno ovlastenoj osobi investitora uz zapisnik.

Temeljem Zakona o gradnji projektant propisuje:

TEHNICKE UVJETE ZA IZVOPENJE STROJARSKIH RADOVA

Ovim programom navode se mjere, koje sudionici u gradenju predmetnog objekta trebaju provoditi,
kako bi se osigurala kakvoca pojedinih faza radova i objekta kao cjeline. Program se odnosi na radnje koje
slijede nakon zavrSetka glavnog projekta, te pisane i crtane dokumente obvezne u fazi pripreme i gradenja.

1. OPCI UVJETI

1.1. OVI UVJETI REGULIRAJU | SPECIFICIRAJU

e prava, duznosti i obveze investitora, izvodaca radova i projektanta ovom projekthnom dokumentacijom
tretiranog postrojenja ili instalacije

e izbor, nabavu i izradu opreme specificirane u predracunu
montaZu, ispitivanje i preuzimanje projektiranog postrojenja ili instalacije
garanciju za kvalitetu i funkcionalnost postrojenja ili instalacije

Stavke iz ovih op¢ih uvjeta treba dosljedno primjenjivati osim:

¢ ako nije drugacije precizirano ugovorom izmedu investitora i izvodaca radova
¢ ako nije drugacije regulirano Zakonom

1.2. UGOVARANJE

e Zaklju€ivanjem ugovora o izvodenju postrojenja ili instalacije po ovoj projektnoj dokumentaciji, izvodac
radova usvaja sve tocke ovih opcih uvjeta kao i tehnickih uvjeta koji su dio ove dokumentacije i isti
se tretiraju kao dio ugovora o izvodenju radova.

e Sukladno vazec¢im zakonskim propisima investitor moze na osnovi ove projektne dokumentacije, kada je
ista revidirana i odobrena od nadlezne sluzbe, zakljuciti i ugovor o isporuci i montazi opreme i materijala
pod uobiajenim uvjetima za ovu vrstu radova.

¢ Investitor moZe zakljuéiti ugovor samo sa onim izvodacem radova koji je registriran za izvodenje radova
specificiranih predracunom ove projektne dokumentacije, te da ima odgovarajuce reference.

o Prije sklapanja ugovora izvodac¢ radova duZan je prouciti projektnu dokumentaciju, provjeriti istu u
kvantitativnom i kvalitativnom smislu, provjeriti rokove i moguénost nabavke opreme i materijala,
mogucnost transporta, unoSenja i montaze opreme, naroc€ito opreme vecih gabarita i specijalnih
zahtjeva.

e U slu€aju bilo kakvih primjedbi i-ili nejasnoc¢a u smislu prethodno navedenih, izvodac radova je duzan
iste prije sklapanja ugovora razrijesiti s projektantom ili investitorom i sukladno svom nahodenju o tome
se pismeno obratiti investitoru. U protivhom se smatra da nema primjedbi niti bilo kakvih naknadnih
potraZivanja s naslova opisanih radnji.

o U slu€aju potrebe za bilo kakvim promjenama u projektnoj dokumentaciji izvoda¢ radova je duzan za to
ishoditi pismenu suglasnost projektanta i investitora. Radovi se ugovaraju po sistemu definiranim
ugovorom, a sukladno tehni¢kim normama, propisima i standardima vazeéim za predmetne radove.
Svaka izmjena i nadopuna opsega radova iz ugovora nakon stupanja na snagu istog, sporazumno se
utvrduje u pismenom obliku u pogledu cijena i rokova, te potpisuje od strane investitora i izvodaca
radova.
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1.3. PRIPREMA RADOVA

¢ |zvodaé radova je obvezan po potpisu ugovora imenovati za rukovoditelja radova na gradevini osobu u
skladu sa zakonskim propisima i o tome pismeno obavijestiti investitora.

¢ |zvodaé radova je obvezan dostaviti investitoru usuglaSenu dinamiku izvodenja radova od pocetka do
zavrSetka istih, sa spiskom radnika na gradevini. UsuglaSena dinamika radova treba biti izradena na
nacin da ista ne remeti kontinuitet proizvodnje ili investitora.

¢ Investitor je duzan prije po€etka izvodenja radova osigurati izvodacu projektnu dokumentaciju za
izvodenje istih u dva primjerka, slobodan prostor za smjestaj opreme, materijala i alata, Cuvarsku sluzbu,
vatrogasnu sluzbu na mjestima gdje moze doci do poZara, te priklju€ak elektricne energije i vode na
mjestu radova, bez naknade.

e Prije poCetka radova izvoda¢ radova duzan je detaljno prouditi i provjeriti projektnu dokumentaciju,
kontrolirati kompletnost dokumentacije te predloZiti eventualno potrebne izmjene i dopune iz naknadnih
razloga, viSe sile ili sl. i o tome pismeno zatraZziti suglasnost projektanta i investitora.

e |zvoda¢ radova je duzan provjeriti na gradevini da li se radovi mogu izvesti prema projektnoj
dokumentaciji, da li na mjestu gdje je predvideno postavljanje projektiranog postrojenja i instalacije ve¢
postoji neko drugo postrojenje ili instalacije koje ne dopustaju da se radovi izvedu prema projektnoj
dokumentaciji.

e Takoder je izvodaC radova duzan prije poCetka radova provijeriti stanje gradevinskih i drugih radova
(stupanj izvedenosti) kao i gradevinske mjere vezane za postavljanje strojarskog postrojenja i instalacije.
Pri tom je bitno sagledati raspoloZiv prostor, kote, moguc¢nost unadanja opreme i sve ostale relevantne
Cimbenike.

1.4. OPREMA

o U projektirano postrojenje ili instalaciju izvodac radova duzan je ugraditi opremu specificiranu
projektnom dokumentacijom ili neku drugu, ali karakteristike koje odgovaraju zahtjevima navedenim u
istoj. Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvodenje predmetnih radova koji treba ugraditi, osim
materijala koji je duzan nabaviti i dopremiti investitor, izvoda¢ radova treba dopremiti na mjesto
ugradnje.

¢ Sva oprema i materijal moraju biti kvalitetni i imati ateste, odnosno moraju odgovarati odgovaraju¢em
standardu (HR standard, a ako nema odgovaraju¢eg HR standarda moraju odgovarati nekom priznatom
svjetskom standardu).

o Prilikom utovara, istovara, manipulacije na gradevini, opremom i materijalima treba paZljivo manipulirati
kako ne bi doSlo do oneciS¢enja i oStecenja istih.

o Takoder treba obratiti paznju na zastitu opreme i materijala od nepovoljnih vremenskih utjecaja.

e Ugradivati se smije samo ispravna oprema. Kod zaprimanja opreme obavlja se vizualna kontrola iste. O
uocenim nedostacima sastavlja se zapisnik koji potpisuje izvodac radova i prijevoznik. O tome se
obavjestava investitor i isporucitelj opreme.

¢ Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ako se popravak moze obaviti i onda kada je ista ve¢
ugradena i ako to ne ide na usStrb odrZzavanja roka za montazu i kvalitete postrojenja ili instalacije.

1.5. IZVODENJE RADOVA

e Radove treba izvoditi pod struénom kontrolom rukovoditelja gradiliSta koji ¢e zastupati izvodaca radova,
obavljati svu potrebnu koordinaciju s investitorom, te rjeSavati aktualnu tehni¢ku problematiku na
gradevini. lzvodac radova postrojenja ili instalacije duzan je isto izvesti tako da bude funkcionalno, trajno
i kvalitetno. Radovi se moraju izvoditi sukladno postojec¢im tehniCkim propisima, normativima,
standardima.

o Ukoliko izvodaé radova utvrdi da se uslijed eventualno naknadno utvrdenih greSaka u projektnoj
dokumentaciji ili pogresnih uputa od strane investitora, odnosno njegove nadzorne sluzbe radovi bili
izvedeni na ustrb trajnosti, kvalitete ili funkcionalnosti postrojenja ili instalacije, duzan je o tome pismeno
izvijestiti investitora, da ovaj prekine zapoCete radove. Ako investitor to ne ucini, snosi punu odgovornost
za nastalu Stetu.

e Ako izvodac radova odstupi od projektne dokumentacije bez pismene suglasnosti projektanta ili
nadzorne sluzbe, isti snosi punu odgovornost za funkcioniranje i trajnost postrojenja ili instalacije.

e Pri ugradniji, pustanju u pogon kao i eksploataciji pojedine tehnoloSke cjeline postrojenja potrebno je
strogo se pridrzavati uputa proizvodaca ugradene opreme.

e Izvodac radova je duzan prilikom izvodenja radova voditi montazni dnevnik koji mora kontrolirati i
potpisivati nadzorna sluzba investitora. U montazni dnevnik unosit ¢e se svi podaci o gradevini, kao:
opis radova koji se izvode, broj radne snage, poteSkoce u radu kao i sve izmjene koje se ukazu tijekom
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izvodenja radova u odnosu na tehni¢ku dokumentaciju. Svi podaci uneseni u montazni dnevnik,
potpisani od strane nadzorne sluzbe investitora i rukovoditelja radova izvodac¢a, obvezni su za obje
strane.

Izvodac€ radova je duzan prilikom izvodenja radova voditi i gradevinsku knjigu u koju unosi sve izvedene
radove, isporu¢enu opremu i materijal. Gradevinska knjiga sluzi kao baza za sastavljanje situacije za
isplatu, kao dokument pri tehniCkom pregledu i konanhom obraéunu. Ista se potpisana od njega i
nadzorne sluzbe predaje investitoru.

U slu€aju da tijekom izvodenja radova dode do zastoja ili prekida istih zbog razloga za koje nije kriv
izvoda¢ radova, nadzorna sluzba investitora je duzna vrijeme prekida ili zastoja radova upisati u
gradevinsku knjigu ili montazni dnevnik. Vrijeme zastoja ili prekida obracunava se vrijedno$cu reZijskog
sata izvodaca radova po prisuthom radniku.

U slu€aju nastupa viSe sile koja se zapisni¢ki obostrano konstatira, izvoda¢ radova nema pravo na
naknadu za vrijeme trajanja prekida radova. Ako do prekida izvodenja radova dode zbog razloga za koje
je odgovoran izvodac€ radova, ili ako isti u€ini materijalnu Stetu na gradevini ili uredajima investitora,
duzan je uginjenu $tetu u potpunosti nadoknaditi investitoru. Steta se mora utvrditi zapisni¢ki izmedu
zainteresiranih strana.

Ako do prekida izvodenja radova dode zbog razloga za koje je odgovoran investitor ili ako isti odustane
od ugovora, investitor je duzan isplatiti do tada obavljene radove, kao i svaku zapocetu fazu radova kao
zavrsenu.

Ukoliko izvodac radova ne izvodi radove solidno i sukladno pravilima struke investitor ima pravo radove
prekinuti i povjeriti ih drugom izvodacu radova, a na teret izvodaca radova potpisnika ugovora, neovisno
0 opsegu neizvedenih radova i cijeni koju ¢e postici investitor s drugim izvodaéem radova.

Za izvodenje naknadnih radova koji nisu obuhvaceni ugovorom izvodac radova je duzan investitoru
podnijeti pismeni zahtjev, uz koji prilaze odgovarajucu dokumentaciju kojom se ti radovi specificiraju.

Po zavr8etku radova investitor je duzan u roku najvide 15 dana dati svoje primjedbe na izvedene
radove, a po otklanjanju istih preuzeti instalaciju.

1.6. DOKUMENTACIJA

Radioni¢ku dokumentaciju, ukoliko je ista potrebna, izraduje i isporu€uje izvodac¢ radova.

Izvodac€ radova duzan je u projektnu dokumentaciju unijeti sve izmjene i dopune na postrojenju ili
instalaciji nastale tijekom izvodenja radova u odnosu na istu, te u vidu projektne dokumentacije
izvedenog stanja isporu iti investitoru u dva primjerka.

Izvodacg radova duzan je izraditi upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom u dva primjerka. Upute
se sastoje od tekstualnog i grafickog dijela te zasebne ostakljene i uokvirene funkcijske sheme.

1.7. NADZOR NAD IZVEDBOM RADOVA

Investitor je obvezan po potpisu ugovora imenovati nadzornu sluzbu koja ¢e pratiti radove i o tome
pismeno obavijestiti izvodaca radova.

Nadzorna sluzba ovlaStena je da zastupa investitora u svim pitanjima vezanim za izvodenje ugovorenih
radova kao njegov opunomocenik.

1.8. PREUZIMANJE INSTALACIJA

Po zavrSetku svih radova i instalacija na zgradi izvodac je duZan ukloniti privremene objekte i prikljucke,
zajedno sa svim alatom, inventarom i skelama, da odcisti gradilidte i da sva ostala prekopavanja dovede
u prvobitno stanje, da u svom troSku, odgovarajuéim sredstvima €iSéenjem, pranjem, i sl. dovede cijeli
pogodeni objekt sa instalacijama u potpuno Cisto i ispravno stanje i da ih u tom stanju odrzava do
predaje na koristenje. CiSéenja u toku izrade objekta, kao i zavréno &i$éenje ulaze u cijenu rada.

Nakon obavljene montaZe, obavljenih ispitivanja, balansiranja i reguliranja postrojenja ili instalacije, te
obavljenog probnog pogona, izvoda¢ radova daje investitoru zahtjev za primopredaju postrojenja ili
instalacije.

Investitor je duzan u roku od 8 dana od dobivanja zahtjeva (s prilozenim kopijama zapisnika o
obavljenim ispitivanjima) imenovati komisiju koja ¢e u njegovo ime od izvodaca radova preuzeti
postrojenje - instalaciju.

Izvodac radova je duzan prilikom primopredaje radova urugiti investitoru svu relevantnu dokumentaciju,
postaviti upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom na pogodno mjesto u prostoriji iz koje se rukuje
istima.

Na zahtjev investitora izvoda¢ radova je duZan obuciti osoblje koje ¢e rukovati postrojenjem kad ga
investitor preuzme, a troSkovi obuke padaju na teret investitora. TroSkove pogonskog medija i energije
za potrebe ispitivanja, regulacije i probnog pogona snosi investitor.
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TroSkove primopredajne komisije u cijelosti snosi investitor.

1.9. GARANCIJA

Projektant garantira za funkcionalnost i ostvarenje projektiranih parametara postrojenja ili instalacije pod
uvjetom da se radovi izvode kvantitativno i kvalitativno kako je predvideno projektnom dokumentacijom,
odnosno pravilima struke.

Izvodac€ radova daje garanciju na izvedene radove od dana primopredaje radova za period preciziran
ugovorom.

Izvodac€ radova daje garanciju za kvalitetu radova, trajnost postrojenja ili instalacije, te ugradenu opremu
i materijal koji nije atestiran ili nije pod garancijom proizvodaca. Za ugradeni materijal i opremu koju ne
proizvodi izvodac radova vrijede tvornicke garancije proizvodaca istih. Garancija ne vrijedi za one
dijelove opreme koja bi postala neupotrebljiva nestruénim rukovanjem i odrZzavanjem od strane
investitora ili pak uslijed viSe sile.

Izvoda€ radova je duzan u garantnom roku otkloniti o svom tro8ku sve nedostatke na postrojenju ili
instalaciji odnosno njegovim dijelovima za koji daje garanciju, a po pozivu investitora u zakonskom roku.
Ukoliko izvoda€ radova to ne ucini u vremenu koje je prema naravi nedostatka potrebno da se otkloni,
investitor mora otklanjanje nedostataka povjeriti nekoj drugoj ovlastenoj organizaciji, a na troak
izvodaca radova.

1.10. ZAVRSNI RACUN

Nikakve rezijske sate nece biti moguce priznati jer sve oteZzavajuce okolnosti moraju biti ukalkulirane u
ponudi uz radove kojima pripadaju.
Rizik nekvalitetno izvedenih radova snosi iskljucivo izvoditelj, i duzan je otkloniti nedostatke (izmjene
materijala, ponovljen rad i sli¢no).
Tehnicki uvjeti za grupe radova, bilo gradevinskih ili obrtni¢kih, dani su posebno uz svaku grupu gdje su
naznaceni uvjeti za nudenje i izradu propisanih radova u troSkovniku.
Obracun koli¢ina radova vrsi se na nacin opisan u svakoj poziciji troSkovnika, predviden za taj rad u
prosjecnim gradevinskim i obrtniCkim normama.
Ni jedan rad se ne moZe dva puta platiti, ukoliko nije dva puta raden bez krivice izvodaca, $to se
utvrduje arbitraZno, a na zahtjev jedne strane. TroSkove arbitraZe pla¢a strana koja nije bila u pravu.
Sve obaveze i izdatke, te troSkove po odredbama ovih uvjeta duzan je izvodac¢ ukalkulirati u ponudene
jedini¢ne cijene za sve radove na objektu i ne moZe zahtijevati da se ti radovi posebno naplacuju.
Iz prethodno navedenog slijedi da jedini€ne cijene obuhvacaju sve potrebne radove, pribor, vezna
sredstva, brtvila, sav okov i pribor, te ugradbeni materijal. Jedini€na cijena po jedinici mjere obuhvaca:

- dobavu, odnosno izradu na gradiliStu ili radionici

- transport vanjski i na gradiliStu

- ugradnju i testiranje

- preuzimanje od strane nadzora
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2. TEHNICKI UVJETI
2.1. TEHNICKI UVJETI PLINSKE INSTALACIJE
A) UVJERENJA O SUKLADNOSTI, MUERENJA | ISPITIVANJA

Uvjerenje o sukladnosti ugradene opreme i materijala — dostavlja ih izvodad

Prethodno i glavno ispitivanje plinske instalacije — obavlja ih izvodac

Atest zavariva€a- dostavlja izvodac

Uvjerenje o sukladnosti materijala dimnjaka — dostavlja dobavlja¢ dimnjaka

Zapisnik o ispravnosti plinskog aparata - izdan od ovladtenog servisera

Potvrda pogonskog stanja plinske instalacije — izdana od strane distributera plina

Zapisnik o ispravnosti dimovodne instalacije- izdan od nadzornog inZenjera

Ugradeni materijali moraju biti kvalitetni i ispravni. Svi elementi, oprema i cijevi moraju odgovarati
zahtjevima i standardima koji su navedeni u specifikaciji materijala. Kvaliteta materijala dokazuje se
odgovaraju¢im certifikatima koje izvoda¢ radova mora imati tokom izvodenja radova na gradilistu, a
nakon zavrSetka radova istu mora predociti komisiji na tehni¢kom pregledu objekta.

B) MJERENJA | KONTROLNI PREGLEDI

¢ Najmanje jedanput godiSnje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uredaja.

e  Sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehnicke zahtjeve treba kontrolirati i
servisirati prema posebnim tehni¢kim uputama koje su dane uz navedene uredaje.

e Preventivho odrZavanje, kontrolu i servis mogu obavljati samo osobe koje su za to tehnicki
osposobljene i ovlaStene od strane odgovorne osobe.

e Investitor (KORISNIK) je duzan provoditi kontrolu loziSta i dimnjaka. Kontrola loziSta za izgaranje
plinovitih goriva provodi se u svrhu zaStite zraka od oneciS¢enja i zastite od pozara kontrolom
ispravnosti rada loZista, a prema pravilima struke, za loZidta snage do 26 kW- jedanput u dvije godine,
za loZista snage do 50 kW jedanput godiSnje, a za loZista snage preko 50 kW svakih 13 tjedana.
Istodobno se moraju kontrolirati i ocistiti dimovodne cijevi (dimnjace) i dimnjaci.

e Periodi¢ni pregledi plinske instalacije prema uvjetima lokalnog distributera

C) TEHNICKI UVJETI PLINSKE INSTALACIJE

MATERIJALI | MONTAZA

Ugradeni materijali moraju biti kvalitetni i ispravni. Svi elementi, oprema i cijevi moraju odgovarati
zahtjevima i standardima koji su navedeni u specifikaciji materijala. Kvaliteta materijala dokazuje se
odgovarajucim certifikatima koje izvoda¢ radova mora imati tokom izvodenja radova na gradiliStu, a nakon
zavrSetka radova istu mora predociti komisiji za tehnicki pregled objekta.

PEHD CJEVOVODI

Podzemni cjevovodi se izvode od PEHD cijevi i fitinga, a spajaju se pomoc¢u automatskog stroja koji sam
odreduje parametre zavarivanja (temperaturu, vrstu fitinga, napon struje, otpor struje, vrijeme zavarivanja i
vrijeme hladenja). Zavarivanje PEHD cijevi i fitinga mogu vrsiti samo atestirani zavarivaci za zavarivanje
PEHD cijevi prema DVGW — Radni list GW 330. A polaganje cjevovoda izvesti prema normi DVGW —Radni
list G 472.

Dozvoljena je ugradnja PEHD cijevi prema slijedeé¢im normama:
DVGW — Radni list G 477 - cijevi i cijevni dijelovi od PEHD
DVGW — Radni list G 477 - fazonski i spojni komadi od PEHD

CELICNI CJEVOVODI

Celiéne cijevi, cijevni lukovi i prelazni komad kuénog prikljuéka spajaju se u skladu s pravilima struke, a
radove na zavarivanju mogu vrsiti samo atestirani zavarivaci za plinske cijevi , u skladu s normom HRN EN
12732 koja se odnosi na &eliéne zavarene spojeve. Celi¢ne cijevi unutarnje plinske instalacije nemjerenog i
mjerenog dijela spajaju se elektrolu¢nim ili autogenim zavarivanjem. Nepropusnost Celi€nih cijevi mora
dokazati proizvodac proizvodackim atestom prema DIN EN 10204.

Za nadzemne vanjske cjevovode dozvoljena je ugradnja Celi€nih cijevi prema slijede¢im normama:
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DIN 2440 - srednje teSke CeliCne cijevi

DIN 2441 - teSke navojne cijevi

DIN 2470-1 - cjevovodi za pogonski tlak do 16 bar
DIN 2448 - beSavne Celi¢ne cijevi

DIN 2458 - zavarene CeliCne cijevi

Za unutra$nje cjevovode dozvoljena je ugradnja &eli€nih cijevi prema slijede¢im normama:

DIN 2391 - beSavne precizne Celi¢ne cijevi
DIN 2393 - Savne precizne CeliCne cijevi
DIN 2394 - zavarene valjane precizne CeliCne cijevi s najmanjom debljinom stjenke pri

vanjskom promjeru do 20 mm stjenka 1.5 mm te preko 20 mm stjenka 2,0 mm

SAVITLJIVI CJEVOVODI

Odnosi se na prikljucne cjevovode plinskih naprava, a dozvoljena je ugradnja cjevovoda prema slijedecim
normama:

DIN 3384 - plinske savitljive cijevi do tlakova 1 bar

DIN 3383 - plinske savitljive cijevi do tlakova 100 mbar

NAVOJNI SPOJEVI

Navojno se spajaju kuglaste slavine, plinomjer, troSila i stabilizator tlaka. Svi navojni spojevi moraju biti
izvedeni izvan zida. Kao brtveno sredstvo sluzi traka za brtvljenje s oznakom DIN-DVGW koja ne
otvrdnjava, izradena prema DIN 30660 (Paraliq PM 35 Vlies). Navojni spojevi se izvode prema DIN 2999-1
do nazivnog promjera DN 50 te za tlakove do 100mbar do nazivhog promjera DN 150.

PRIRUBNICKI SPOJEVI

Prirubnicki se spajaju elementi unutar PRU (GZO) ovisno o konstrukciji regulatora i plinomjera te njegovoj
veli¢ini. Ugraduju se prirubnice za zavarivanje prema normi DIN 2631.

ANTIKOROZIVNA ZASTITA

Unutarnja plinska instalacija nakon provedenog ispitivanja se odmascuje, susi i €isti do metalnog sjaja, a
nakon toga se premazuje s dva sloja temeljne boje i sa zavrdnim slojem Zute boje RAL 1021 prema DIN
2403 .

Podzbukni dio instalacije potrebno je adekvatno zastititi od korozije ( EN 12068 — trake za antikorozivnu
zastitu i termofit obloge, klasa opterecenja A), a ako Zbuka sadrzava gips potrebno je plinske cijevi izolirati
polimernim zastitnim ovojem ( EN 12068 — trake za antikorozivnu zastitu i termofit obloge , klasa
opterecenja C).

POSTAVLJANJE PLINSKIH CJEVOVODA

Cjevovodi ne smiju biti pricvrS¢eni na druge instalacije, niti smiju sluziti kao oslonac drugim instalacijama.
Cjevovodi s pogonskim tlakom preko 100 mbar ne smiju se postavljati pod Zbukom. Ako se cjevovod
postavlja ispod Zbuke onda je potrebno antikorozivno zastititi cjevovod. Ako se cjevovod postavlja u kanalu
ispod Zbuke potrebno je osigurati ventilaciju tog kanala reSetkom na dnu kanala te pri vrhu kanala.

UPUTE ZA PUSTANJE U RAD | ODRZAVANJE

Investitor (KORISNIK) je duzan provoditi kontrolu lozista i dimnjaka. Kontrola loziSta za izgaranje plinovitih
goriva provodi se u svrhu zastite zraka od oneciS¢enja i zastite od poZara kontrolom ispravnosti rada
loziSta, a prema pravilima struke, za loziSta snage do 26 kW - jedanput u dvije godine, a za loZiSta snage
do 50 kW jedanput godiSnje, a za loZiSta snage preko 50 kW svakih 13 tjedana. Istodobno se moraju
kontrolirati i o€istiti dimovodne cijevi (dimnjace) i dimnjaci.

Pustanje plinske instalacije u rad izvodi ovlastena osoba distributera nakon izvr§enih propisanih ispitivanja i
izvrSenog tehni¢kog pregleda plinske instalacije. Redovite provjere, preglede, kontrole i ispitivanja, kao i
zamjene plinomjera obavlja sluzba odrZavanja distributera plina.

D) TESTIRANJE PLINSKOG CJEVOVODA NA NEPROPUSNOST
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a) PRETHODNO ISPITIVANJE
-Cjevovod:
-cjevovod bez armature, plinomjera i regulatora tlaka
-prethodno ispitivanje se smije izvoditi na cjevovodu sa ugradenom armaturom, ako je nazivni tlak
armature najmanje jednak ispitnom tlaku
-svi otvori cjevovoda moraju biti nepropusno zatvoreni metalnim &epovima, kapama, uti€énim
plo¢ama ili slijepim prirubnicama
-spoj sa cjevovodom pod plinom nije dozvoljen
-Ispitni tlak:
-vrijednost ispitnog tlaka je 1,00 bar
-ispitivanje se provodi inertnim plinom (npr. dusik, ugljicni-dioksid), a ni u kojem slucaju Cistim
kisikom
-Vrijeme ispitivanja:
-ukupno minimalno vrijeme ispitivanja 10 min
-Manometri, ispitivanje:
-pisac tlaka klase 1,0
-manometar klase 0,6% s mjernim podrucjem 1,50 x ispitni tlak (1,5 x 1,00= 1,5 bar)
-mjerno podrucje 0-1,6 bar
-ispitivanje je zadovoljeno ako nema pada tlaka
-klasa toc€nosti instrumenta odredena je maksimalnom dozvoljenom pogreSkom dP i mjernim
opsegom MO manometra

b) GLAVNO ISPITIVANJE
-Cjevovod:
-cjevovod sa armaturom ali bez plinskih naprava, pripadajuéih regulacijskih i
sigurnosnih uredaja
- plinomjer mozZe biti uklju€en u glavno ispitivanje
-prethodno ispitivanje se smije izvoditi na cjevovodu sa ugradenom armaturom, ako je nazivni tlak
armature najmanje jednak ispitnom tlaku
-Ispitni tlak:
-vrijednost ispitnog tlaka je 110 mbar
-ispitivanje se provodi inertnim plinom (npr. dusik, ugljicni-dioksid), a ni u kojem slucaju Cistim
kisikom
-Vrijeme ispitivanja:
-ukupno minimalno vrijeme ispitivanja 10 min
-Manometri, ispitivanje:
-pisac tlaka klase 1,0
-manometar klase 0,6% s mjernim podruc¢jem 1,50 x ispitni tlak (1,5 x 110= 165 mbar)
-mjerno podruc¢je 0-165 mbar
-ispitivanje je zadovoljeno ako nema pada tlaka
-klasa toc€nosti instrumenta odredena je maksimalnom dozvoljenom pogreSkom dP i mjernim
opsegom MO manometra
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2.2. TEHNICKI UVJETI INSTALACIJE GRIJANJA | HLADENJA

A) UVJERENJA O SUKLADNOSTI, MUERENJA | ISPITIVANJA

Uvjerenje o sukladnosti ugradene opreme i materijala — dostavlja izvodac

Tla€na proba sustava grijanja— obavlja izvoda¢

Funkcionalna (topla proba) sustava- — obavlja izvodac

Zapisnik o hidrauli€kom balansiranju- obavlja ovlasteni serviser

Ispitivanja mikroklime- obavlja ovladtena institucija

Ispitivanje buke- obavlja ovlastena institucija

Ugradeni materijali moraju biti kvalitetni i ispravni. Svi elementi, oprema i cijevi moraju odgovarati
zahtjevima i standardima koji su navedeni u specifikaciji materijala. Kvaliteta materijala dokazuje se
odgovaraju¢im certifikatima koje izvoda¢ radova mora imati tokom izvodenja radova na gradiliStu, a
nakon zavrSetka radova istu mora predociti komisiji na tehni¢kom pregledu objekta.

B) MJERENJA | KONTROLNI PREGLEDI

Najmanje jedanput godiSnje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uredaja.

Sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehniCke zahtjeve treba kontrolirati i
servisirati prema posebnim tehni¢kim uputama koje su dane uz navedene uredaje.

Preventivno odrZzavanje, kontrolu i servis mogu obavljati samo osobe koje su za to tehnicki
osposobljene i ovlaStene od strane odgovorne osobe.

C) TEHNICKI UVJETI INSTALACIJE GRIJANJA | HLADENJA

Sva ogrjevna tijela i ugradena oprema moraju biti snabdjevena lako pristupacnim ventilom za
zatvaranje protoka vode. Postavljanje ogrjevnih tijela i oprema mora biti takovo da se mogu skidati
odnosno odvajati od mreze.

Sve cijevi moraju biti atestirane, a projektirane su PPR kompozitne cijevi SDR 7,4/11 PN 20/16.
Cijevi se izoliraju izolacijom €iji su tip i debljina vidljivi na crtezima te se oblazu Al limom tamo gdje
je to propisano.

Sve cijevi mrezZe {j. horizontalne i razvodne i povratne mreze moraju biti polozene s propisanim
padom tako da se omoguci odzracivanje €itave instalacije.

Cjelokupnu cijevhu mrezu poloziti tako da je omoguéeno nesmetano Sirenje uslijed toplinskog
dilatiranja kako ne bi doSlo do oSteéenja gradevinskih elemenata i same instalacije. Na svim
vertikalama, gdje je to potrebno montirati ekspanzione kompenzatore ukoliko kompenzacija nije
rijeSena na neki drugi nacin.

Spojevi se izvode elektrootpornim zavarivanjem uz koriStenje odgovarajuceg alata, navojem ili s
prirubnicama. Armature i fazonski dijelovi ne smiju se smjestati kroz zidove i tavanice.

Sirenje cijevi treba osigurati ugradnjom kompenzatora, kliznih i évrstih to¢aka prema izvedbenom
projektu.

Cijev 15 | 20 25 32 | 40 50 65 80 100 125 150 200

[NO]

Razmak | 60 | 75 90 | 100 | 120 | 140 150 160 180 220 230 240

[mm]

Kod ugradnje horizontalnih cijevnih vodova obratiti paznju na pravilno polaganje. Cijevi izvesti u
padu 0.5 % odnosno minimalno 0.25%. Na najvisim
toCkama cjevovoda ugraduju se ruéni i automatski odzracni ventili.

Prikljucke ogrjevnih tijela izvesti s padom 0.5% i to tako da zrak moze iz njih izlaziti te izi¢i kroz
odzracni ventil ili pipac, a da prilikom praznjenja instalacije iz njih moZze iste¢i voda.

Prije ugradnje sve cijevi treba o istiti &elichom ¢etkom. Ugradene cijevi bojati
dvostrukim premazom temeljne boje.

Sve neizolirane vidljive dijelove instalacije tople vode bojati lakom otpornim na
toplinu.

Dijelovi cijevne mreze koji nisu namijenjeni za odvajanje topline ili oni koji se mogu zamrznuti,
moraju se kvalitetno izolirati.
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Cjevovode vode (grijanje i hladenje) treba izolirati  toplinskom izolacijom sa
paronepropusnom branom (kao proizvod "Armstrong", "Kaimanflex" i sl.). debljina izolacije
precizirana je na crtezima.

Vanjski se dio instalacije (ako medij nije mjeSavina glikola i vode) oblaze strujnim grija¢im zZicama,
pa paronepropusnom izolacijom, zatim kamenom vunom i zatvara se sa aluminijskim plastem,
debljine izolacije prema crteZima.

D) ISPITIVANJA INSTALACIJE GRIJANJA

1) TLACNA PROBA SUSTAVA

Kod ispitivanja obavezna je prisutnost nadzornog inzenjera i voditelja gradiliSta te po zavrSenom
ispitivanju rezultati se utvrduju zapisnicki.

PRIPREME ZA ISPITIVANJA

Izvrsiti detaljan pregled i €iScenje ugradene opreme poslije zavrdetka svih montaznih radova
Osigurati propisane padove tj. uspone cjevovoda

Osigurati dobro brtvljenje na svim vodovima i armaturama

Opskrbiti sve vodove koji se ne koriste slijepim prirubnicama

Izvesti uCvrScenje svih elemenata

Izvrsiti ispiranje cijelog sustava centralnog grijanja (4-5 puta)

Prilikom ispiranja predregulacija se podeSava na minimalni hidrauli¢ki otpor

Na svim za to odredenim mjestima ( ispustanja, filteri, odmuljne posude ) mora se redovno vrSiti
odmuljivanje do potpuno €istog stanja

Ispiranje se vr8i uz rad cirkulacijskih pumpi

ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI

Ispitivanje nepropusnosti se obavlja uvijek prije poCetka pogonskih ispitivanja, da bi se osigurala
zastita od istjecanja vode.

Ispitivanje se obavlja prije postavljanja izolacije ili slojeva poda ili drugih gradevinskih zahvata
kojima bi se zatvorio bilo koji dio instalacije.

Ispitivanje ogrjevnih sustava se vrSi radnim pretlakom vode koji iznosi 1,3 vrijednosti nazivnog
pritiska, pri Eemu mora biti najmanje 1 bar pretlaka na bilo kojem mjestu ogrjevhog sustava.
Tlak ispitivanja instalacije iznosi: 5 bar.

Ispitivanje ¢€vrsto¢e kod podnog grijanja se vrsi po pojedinim krugovima tako da se krug napuni
vodom i natlai na 9 bar, koji se naglo snizava na atmosferski. Poslije ponovnog postizanja
natpritiska od 9 bar, ili 10 bar apsolutnog, izvrsi se pregled cijelog kruga, pri ¢emu nije dozvoljena
pojava znakova propustanja. Natpritisak se u ogrjevnom krugu odrZzava za vrijeme od najmanje 30
minuta. Ako se za vrijeme provjere utvrdi propustanje, krug se mora ukloniti ili popraviti, a ispitivanje
ponoviti za dati krug. Ogrjevni sustav podnog grijanja se ispituje prije montaze poda. Istovremeno je
moguce ispitivanje najviSe tri kruga grijanja istog poda.

Poslije punjenja sustava vodom i postizanja navedenog pretlaka, izvrSi se pregled cijelog sustava,
pri ¢emu nije dozvoljena pojava znakova propustanja ( spojeva , armatura, ogrjevnih tijela ... )

U sustavu se odrZzava navedeni pretlak najmanje 6 sati, poslije Cega se vrsi ponovni pregled.
Rezultat ispitivanja se smatra uspjednim ako se prilikom provjere ne utvrdi propustanje.

Ako se pri ispitivanju ustanove mjesta propustanja, ispitivanje ponoviti, nakon ¢ega se moraju
mjesta propustanja popraviti u skladu s propisima ili e se dijelovi cjevovoda izmijeniti, te nakon toga
ponovo izvrSiti ispitivanje tlakom.

2) DILATACIJSKA ISPITIVANJA

Dilatacijska ispitivanja se obavljaju nakon uspjeSno obavljenih ispitivanja nepropusnosti u cilju
utvrdivanja nedostataka na sustavu centralnog grijanja u pogonskim uvjetima.

Za ovo ispitivanje voda se zagrije na najviSu projektnu temperaturu i prepusti hladenju na
temperaturu okoline, zatim se postupak ponovi jo$ jednom.

Nakon izvrSenog detaljnog pregleda sustava, ako se utvrdi propustanje ili drugi nedostaci ( npr.
pomicanje cjevovoda ), nakon uklanjanja nedostataka postupak se mora ponoviti.

Prilikom dilatacijskih ispitivanja izvrSiti provjeru rada sigurnosnog ventila i napunjenosti ekspanzijske
posude, tako da se pri uspostavljenoj najviSoj projektnoj temperaturi vode nastavi puniti sustav do
otvaranja sigurnosnog ventila, a nakon toga ispustati vodu dok se ne postigne radni tlak sustava.
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3) TOPLINSKA ISPITIVANJA

- Toplinska ispitivanja se vrse s ciliem utvrdivanja funkcionalnosti i podeSenosti postrojenja.
- Prilikom toplinskih ispitivanja provjerava se:
- ispravan rad armatura
- ravnomjernost zagrijavanja ogrjevnih tijela
- postizanje projektnih tehni¢kih parametara temperature, tlaka, razlika temperature
- ispravan rad regulacijskih, mjernih i sigurnosnih uredaja
- kapacitetna pokrivanja projektirane koli€ine topline pri vanjskim temperaturama manjim od 5°C

4) ODZRACIVANJE

-obavlja se pomocu Cepova za odzraCivanje, koje sadrzi svako ogrjevno tijelo i automatskog
odzra¢nog ventila smjeStenog na najvidoj to€ci glavnog razvoda
-na pojedinim mjestima su postavljeni odzra¢ni lonci, prema nacrtu

5) HIDRAULICKO URAVNOTEZENJE, BALANSIRANJE

o Da bi se ostvarili projektirani protoci kroz pojedine grane, odrzavao autoritet regulacijskog troputnog
ventila, ostvarili Zzeljeni ucini ogrjevnih/rashladnih tijela, te ostvario besprijekoran rad cijelog sustava
bez Sumova potrebno je izvrsiti balansiranje krugova grijanja.

e Instalacija se mora dobro odzraciti i o€istiti od Cestica necisto¢a - voda uz normalni protok treba biti
bistra, a hvatacdi necisto¢a o€iSéeni; ovo je najé¢eséi uzrok nepripremljenosti instalacija, koji u pravilu
nije moguce otkloniti u kratkom roku; ovisno o razgranatosti instalacije, svaki cirkulacijski krug
potrebno je odzradivati i Cistiti svaki hvata¢ necisto¢a 3-5 puta u razmacima 4-6 sati; osim u periodu
CiS¢enja hvataCa i odzracivanja pumpe cijelo vrijeme trebaju biti u pogonu za vrijeme postupka
balansiranja pumpe moraju cijelo vrijeme biti u pogonu, u ispravhom smjeru vrtnje i na brzini vrtnje
predvideno projektnom dokumentacijom

e Za vrijeme postupka balansiranja svi zaporni elementi i ruéni regulacijski ventili moraju biti i ostati
u projektom za normalni pogon (otvoren) predvidenom polozaju, isto tako svi regulacijski ventili sa
pogonom moraju biti i ostati prebaceni sa automatskog na ruéno vodenje (suradnja sa
automati¢arem), i podesSeni u projektom za normalni pogon predviden polozaj (otvoren).

e Termostatske glave trebaju se montirati na pripadajuce ventile tek nakon izvrSenog
balansiranja kako ne bi doslo do nekontroliranog zatvaranja i otvaranja ventila.

e Tijekom balansiranja protok u sustavu ne smije se mijenjati osim zbog utjecaja podeSavanja samih
ventila (nije dopusteno nekontrolirano zatvaranje i otvaranje zapornih ili regulacijskih ventila)

e Balansirajuci ventili moraju biti dostupni za mjerenje i podeSavanje (prostorije otklju¢ane, osigurane
ljiestve i si.), te osigurana stalna prisutnost i pripomo¢ struénog osoblja narucitelja usluge
balansiranja.

e Sve ostale eventualno potrebne, a nenavedene predradnje na instalaciji, nuzne za ispravno
balansiranje instalacija, duzan je izvrsiti narucitelj usluge balansiranja — osim samog postupka
balansiranja
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2.3. INSTALACIJA VENTILACIJE | KLIMATIZACIJE

A) UVJERENJA O SUKLADNOSTI, MUERENJA | ISPITIVANJA

Uvjerenja o sukladnosti ugradene opreme i materijala — dostavlja izvodac
Pustanje u rad klima komora — obavlja ih ovlastena osoba dobavljaéa opreme
Balansiranje mreZe ventilacije- izvodac sa dobavljaCem opreme

Mjerenje mirkoklime - izraduje ovlastena institucija

Mjerenje buke- izraduje ovlastena institucija

Ugradeni materijali moraju biti kvalitetni i ispravni. Svi elementi, oprema i cijevi moraju odgovarati
zahtjevima i standardima koji su navedeni u specifikaciji materijala. Kvaliteta materijala dokazuje se
odgovaraju¢im certifikatima koje izvoda¢ radova mora imati tokom izvodenja radova na gradiliStu, a
nakon zavrSetka radova istu mora predociti komisiji na tehni¢kom pregledu objekta.

B) MJERENJA | KONTROLNI PREGLEDI

Najmanje jedanput godiSnje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uredaja.

Sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehniCke zahtjeve treba kontrolirati i

servisirati prema posebnim tehni¢kim uputama koje su dane uz navedene uredaje.

e Preventivho odrzavanje, kontrolu i servis mogu obavljati samo osobe koje su za to tehnicki

osposobljene i ovlaStene od strane odgovorne osobe.

C) TEHNICKI UVJETI INSTALACIJE VENTILACIJE

Ventilacijski kanali u podrumskim i vlaznim prostorima te u bazenskoj dvorani izraduju se
od aluminijskog lima standardne kvalitete, a debljina lima odreduje se prema S$iroj stranici
kanala:

DULJA STRANICA| DEBLJINA | NAJVECI RAZMAK IZMEBU VELICINA KUTNIH PROFILA
KANALA LIMA PRIRUBNICA ILI UKRUCENJA | PRIRUBNICA ILI UKRUCENJA
mm mm mm mm

do 560 0,8 1500 25x25x3
630 - 800 1 1500 25x25x3
900 - 1000 1 1200 40x40x4
1120 - 1400 1,2 800 40x40x4
1500 - 2240 1,2 800 50x50x5
2400 - 3150 1,5 600 60x60x5

Prirubnice su takoder od aluminijskog lima. Izmedu spojeva postaviti brtvu od platna ili pletenice
debljine 3-5 mm. OvjeSenje kanala vrSi se prema situaciji na licu mjesta i na razmaku 1-2 m
zavisno o veli€ini kanala. Prirubnice, ovjesnice i ostalo premazati zastitnim slojem temeljne boje.
Moguce je izvrsiti izradu, spajanje i u€vrSCivanje kanala na drugi nacin uz uvjet potpune
nepropusnosti i krutosti kanala. U slu€aju da izvoditelj raspolaze strojnom izradom kanala i
spojnih mjesta, daje se prednost spajanju kanala sa spojnim letvama. Na ograncima ugraditi
regulacijske elemente. Poslije zavrSene montaZe pojedine sekcije kanale odistiti od otpadaka.
Mjesta na kojima kanali prolaze kroz zidove moraju biti solidno brtvljena mineralnom vunom u
svrhu toplinske i zvuc€ne izolacije. Otvore za uzimanje svjezeg zraka i izbacivanje otpadnog
zraka treba izvesti tako da u njih ne dopire kisa ili snijeg, a ukoliko je to moguce potrebo je rjesiti
odvodenje atmosferskih padavina. Razvodne kanale ojac¢ati radi eliminiranja Sumova i vibracija.
Ventilacijske kanale izraditi iz novog lima, prema projektu, osigurati potpuno brtvljenje, a nakon
montaze u probnom pogonu izvrsiti balansiranje mreZze da se dobije na svakom istrujnom i
odsisnom mjestu projektom traZena koli€ina zraka. Ventilacijske kanale koji nisu izradeni iz lima
montirati prema pravilima za montazu te vrste kanala, a na osnovu tehnoloSkih iskustava
isporucioca. Svi ventilatori u instalaciji moraju imati kapacitet, staticki tlak i broj okretaja kao Sto
je naznaceno u projektu i takvih dimenzija da se mogu ugraditi u predvidene prostore. Tlaéne
kanale potrebno je izolirati kako je to prikazano na crtezima.

Ovjesni elementi moraju biti iz nehrdajuceg ¢elika ili aluminijskog lima.
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Ventilacijski kanali u svim ostalim prostorima izraduju se od pocin€anog lima DX51D+Z275MA-C,
tolerancija u debljini limova prema HR EN 10143. Sustav ventilacije je niskotlacni tip DIN-VZF-N (-
500/+1000 Pa). Debljina lima odreduje se prema Siroj stranici kanala:

100-500 mm

501-1000 mm

1000-2000 mm

2001-2500 mm

0,60 mm

0,75 mm

0,95 mm

1,10 mm

Tip prirubnice S20

Tip prirubnice S20

Tip prirubnice S30

Tip prirubnice S40

Prirubnice od &eliénog L profila, prema DIN 24190/3 (10.85.), standardne kvalitete C 0345. Izmedu
spojeva postaviti brtvu od platna ili pletenice debljine 3-5 mm. OvjeSenje kanala vrsi se prema situaciji
na licu mjesta i na razmaku 1-2 m zavisno o veli€ini kanala. Prirubnice, ovjesnice i ostalo premazati
zastitnim slojem temeljne boje. Moguce je izvrsiti izradu, spajanje i uvrséivanje kanala na drugi nacin
uz uvjet potpune nepropusnosti i krutosti kanala. U slu€aju da izvoditelj raspolaze strojnom izradom
kanala i spojnih mjesta, daje se prednost spajanju kanala sa spojnim letvama. Na ograncima ugraditi
regulacijske elemente. Poslije zavrSene montaZe pojedine sekcije kanale ocistiti od otpadaka. Mjesta
na kojima kanali prolaze kroz zidove moraju biti solidno brtvljena mineralnom vunom u svrhu toplinske
i zvucne izolacije. Otvore za uzimanje svjezeg zraka i izbacivanje otpadnog zraka treba izvesti tako da
u njih ne dopire kiSa ili snijeg, a ukoliko je to moguée potrebo je rijesiti odvodenje atmosferskih
padavina. Razvodne kanale ojacati radi eliminiranja Sumova i vibracija. Ventilacijske kanale izraditi iz
novog lima, prema projektu, osigurati potpuno brtvljenje, a nakon montaZze u probnom pogonu izvrSiti
balansiranje mreZze da se dobije na svakom istrujnom i odsisnom mjestu projektom traZzena koli¢ina
zraka. Ventilacijske kanale koji nisu izradeni iz lima montirati prema pravilima za montazu te vrste
kanala, a na osnovu tehnoloskih iskustava isporu€ioca. Svi ventilatori u instalaciji moraju imati
kapacitet, statiCki tlak i broj okretaja kao $to je naznaceno u projektu i takvih dimenzija da se mogu
ugraditi u predvidene prostore. Tlacne kanale potrebno je izolirati kako je to prikazano na crteZzima.
Ventilatori moraju spadati u klasu "beSumnih" sa dobro izbalansiranim rotorom ventilatora i
elektromotora, odnosno moraju imati amortizer da se vibracije ne bi prenosile na  konstrukciju
objekta. Sve spojeve ventilatora izvesti pomoc¢u nepropusnog platna za zrak maksimalne Sirine
100mm.Sve ventilatore postaviti na na elasti¢nu podlogu, radi sprje€avanja prenoSenja vibracija na
gradevinu. Svi elementi instalacija koji mogu doc¢i pod utjecaj agresivnih sredina izvesti od materijala
otpornog na agresivni utjecaj iste. Ispitivanje instalacije ima za cilj provjeru da li ugradnja opreme,
uredaji i automatika odgovara projektiranim uvjetima za zimski i ljetni rezim rada, ocjenu kvalitete
montaznih radova, brzine i tlaka u karakteristicnim toCkama postrojenja. Kod provjere montaznih
radova obratiti pozornost na slijedece: nepropusnost spojeva kanala, razina buke, zastita od korozije,
pravilna montaza armature, ogrjevnih i rashladnih tijela, elemenata za ubacivanje i izvlaCenje zraka,
kanala i sl.

Dozvoljeno odstupanje od projektiranih uvjeta iznosi +10%.

Izvoditelj je duZan investitoru predati u dva primjerka shemu i izradeno uputstvo za rukovanje
postrojenjem, uputstvo o otklanjanju smetnji. Ovo uputstvo i shemu postrojenja potpisuje izvoditel;.
Jedan primjerak moZe biti istaknut u zgradi u drvenom ili metalnom okviru pod staklom. lzvedeni
objekt se ne moze Koristiti odnosno stavljati u pogon prije izvrSenog tehni€kog prijema radi
provjeravanja tehnicke ispravnosti. Tehni€ki prijem se vrsi na zahtjev investitora i izvoditelja.

D) HIDRAULICKO URAVNOTEZENJE KANALNE MREZE VENTILACIJE

Kod ispitivanja obavezna je prisutnost nadzornog inZenjera i voditelja gradilista te po zavrSenom
ispitivanju rezultati se utvrduju zapisnicki.

a) PRIPREME ZA ISPITIVANJA

Izvrsiti detaljan pregled i €iScenje ugradene opreme poslije zavrdetka svih montaznih radova
Osigurati dobro brtvljenje na svim vodovima

Izvesti uCvrScenje svih elemenata

Prilikom &iS¢enja kanala od prasSine predregulacija se podeSava na minimalni hidrauli¢ki otpor

b) ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI

Ispitivanje nepropusnosti se obavlja uvijek prije po€etka pogonskih ispitivanja, da bi se smanjilo
istiecanje zraka iz kanala.

Ispitivanje se obavlja prije postavljanja izolacije kanala.

Ispitivanje nepropusnosti sustava vrSiti pri maksimalnom protoku zraka.

Rezultat ispitivanja se smatra uspjednim ako se prilikom provjere ne utvrdi propustanje.
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c) BALANSIRANJE KANALNE MREZE

e Nakon $to su izvedeni svi ventilacijski kanali potrebno je izvrsiti podeSavanje sustava i mjerenja
veliCina kao Sto su: Sumovi, promaja u prostoru,potrebne temperature, vlaznost i Cistoca zraka.
Prilikom balansiranja najprije treba utvrditi karakteristiku pripadaju¢eg ventilatora. Balansiranje moze
vrSiti samo specijalno obucena osoba koristeci se pri tome pogodnim formularom za upisivanje gore
spomenutih veli¢ina. Nakon ovjere od strane uprave radiliSta jedan potpisan formular se treba dostaviti
sa uputsvom za rukovanje. Prije nego $to se poéne s podeSavanjem sustava, potrebno je da se osoba
koja vrsi podeSavanje dobro upozna s nacrtima izvedenog stanja i zahtjevima koji se postavljaju. Isto
tako se treba upoznati s podacima datim od strane proizvodaca opreme i mora imati na raspolaganju
sve priru¢ne tabele sa podacima i instrumente potrebne za brzo i kvalitetno obavljanje posla.

e Kod balansiranja treba razmotriti sve glavne komponente sustava, a to su:

centralni zracni uredaj (ventilator)

toplinska centrala

elementi regulacije i izvrSni organi

elementi distribucije zraka
o elementi odsisnog sustava s ventilatorom

Ventilatori i uredaji za obradu zraka se trebaju izregulirati ili ispitati na vrijednosti koje se uvjetuju projektom
kao : koli¢ina zraka, temperatura, vlaznost, amortizeri, priklju€ivanje kanala i Sumovi. Automatska
regulacijska aparatura se mora postaviti i izregulirati u dogovoru sa isporuciteljom imajuéi u vidu i ostale
zahtjeve vezane za smjestaj. Ispravnost rada treba kontrolirati i pomocu uredaja koji nisu sastavni dio
instalacije postrojenja, tj. da se utvrdi temperatura, vlaznost, tlak, Sumovi i stabilnost sustava imajuci u vidu
iskljuCivanje, uklju€ivanje ili prebacivanje rezima. Regulacijski organi, bilo da su ruéni ili automatski, kod
kojih se moze ocekivati min. i maks. vrijednost moraju se kontrolirati na obje vrijednosti. Svi termostatski ili
magnetski sigurnosni prekida€i motora moraju se kontrolirati i isprobati na prave vrijednosti, a za slucaj
kvara treba ukljuciti i kontrolirati rezervu (ukoliko postoji). Treba ustanoviti da li sva sigurnosna aparatura
na vrijeme ukljuCuje-iskljucuje ili signalizira i vrSi trazenu zastitu. GrijaCi se moraju ispitati na predvideni
kapacitet imajuci u vidu da li je "kvs" vrijednost dobro izabrana na regulacionim ventilima. U magistralnim
dionicama treba ustanoviti stvarne brzine kako bi se provjerio kapacitet i tlak ventilatora.Kod elemenata za
distribuciju zraka Sum ne smije prije¢i granicu od 35 dB u prostoriji. Vrijednosti dobivene mjerenjem
balansiranja moraju se obraditi pismeno i sredene dati korisniku koji Ce ih koristiti za vrijeme odrzavanja.

O O O O

2.4. INSTALACIJA FREONSKOG SUSTAVA GRIJANJA/ HLADENJA
Cjevovodi

o Cijevi za freonskog (SPLIT ili VRV) sustava grijanja/ hladenja moraju biti iz bakra odgovarajuce
kvalitete.

e  Spajanje se vrsi sa originalnim Y racvama u struji dusika tvrdim lemljenjem.

e  Cjevovodi moraju biti izolirani paronepropusnom izolacijom koja ne podrzava gorenje.

A) TLACNA PROBA SUSTAVA GRIJANJA/ HLADENJA

- Kod ispitivanja obavezna je prisutnost nadzornog inZenjera i voditelja gradilista te po zavrS§enom
ispitivanju rezultati se utvrduju zapisnicki.

a) PRIPREME ZA ISPITIVANJA

- lzvrSiti detaljan pregled i ¢i5¢enje ugradene opreme poslije zavrSetka svih montaznih radova
- Osigurati propisane padove tj. uspone cjevovoda

Osigurati dobro brtvljenje na svim vodovima i armaturama

Izvesti uCvrScenje svih elemenata

- lzvrditi ispiranje cijelog sustava

b) ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI

- Ispitivanje nepropusnosti se obavlja uvijek prije poCetka pogonskih ispitivanja, da bi se osigurala zastita
od istjecanja radne tvari.

- Ispitivanje se obavlja prije postavljanja izolacije ili slojeva poda ili drugih gradevinskih zahvata kojima bi
se zatvorio bilo koji dio instalacije.

- Ispitivanje VRV sustava se vrSi radnim pretlakom dusika koji iznosi 40 bar.

- U sustavu se odrzava navedeni pretlak najmanje 24sata, poslije Cega se vrsi ponovni pregled.
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Rezultat ispitivanja se smatra uspjednim ako se prilikom provjere ne utvrdi propustanje.
Ako se pri ispitivanju ustanove mjesta propustanja, ispitivanje ponoviti, nakon ¢ega se moraju mjesta
propustanja popraviti u skladu s propisima ili ¢e se dijelovi cjevovoda izmijeniti, te nakon toga ponovo

izvrsiti ispitivanje tlakom.
Nakon tlaéne probe vrsi se vakuum proba

Nakon uspjedne vakuum probe moZe se poceti sa punjenjem sustava sa radnom tvari i pustanjem

uredaja u pogon od strane ovlastenog servisera.

PROJEKTANT STR.PROJ.:

Goran Tomek, dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora inienjera strojarst¥e

Goran Tomek
dipl. ing. stroj.
Ovlaiteni inzenjer strojarstva A

S 1483
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2.1. TEHNICKI OPIS
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2.1. TEHNICKI OPIS
2.1.1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS
uvoD

Predmet ovog Glavnog projekta je REKONSTRUKCIJA ZAPADNOG DIJELA
TERMALNO REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ na k.C.br. 3199/1, k.o.
CresSnjevec.

Zahvat obuhvaca rekonstrukciju postojeCe bazenske dvorane s unutarnjim bazenima u
vidu zamjene postojeCeg krovnog pokrova u novi, uvodenje sunCane elektrane na
novom krovu te promjene interijerskih obloga, rasvjete i ventilacijskih kanala bazenske
dvorane, rekonstrukciju postojece recepcije bazena i restorana 'Element' za bazenske
i vanjske goste (uklanjanje postojeCih sadrzaja i dogradnja novih), povecéanje
smjestajnog kapaciteta hotela 'Well' dogradnjom novog smjestajnog paviljona, CeliCnu
nadstreSnicu sa sunCanom elektranom na vanjskom parkiraliStu i uredenje Cestice u
zoni neposredno uz navedenu rekonstrukciju i novu dogradnju.

Radi vece jasnoce i moguénosti izdavanja zasebnih uporabnih dozvola kako bi
se djelovi gradevine mogli neovisno poceti koristiti prije dovrSetka cjeline,
zahvat se opisuje i prikazuje u Cetiri dijela:

Dio 1 — Bazenska dvorana

Dio 2 — Recepcija i restoran

Dio 3 — Smjestajni paviljon

Dio 4 — Sunéana elektrana na parkiralistu

Osim navedenih intervencija, na juznoj strani obuhvata nalaze se vanjski bazeni i
prateCi sadrzaji, na sjeveru se nalazi hotelski kompleks, a sa zapadne strane
parkiraliSta za hotelske i bazenske goste. Navedeno nije predmet zahvata ovog
Glavnog projekta.
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2.1.2. TERMOTEHNIKA | PLINSKA INSTALACIJA OPCENITO
PLINSKA INSTALACIJA

Plinska instalacija ¢e se projektirati za potrebe nove profesionalne kuhinje koja ¢e se
smjestiti u sklopu dijela 2 (recepcija i restoran) na etazi -1.

Postojeca profesionalna kuhinja (element bar) se ukida kao i plinska instalacija do nje.
PostojeCa snaga troSila iznosi 34,5kW, a u novoj kuhinji predvida se instaliranje troSila
ukupne snage 91 kW.

Plinska toplovodna kotlovnica ostaje istog kapaciteta i nije predmet ovoga projekta.

Postojeca PMRS ima dovoljni kapacitet da zadovolji i nove uvjete proSirenja
smjesStajnog kapaciteta i rekonstrukcije kuhinje element bara. Novi smjestajni paviljon
nalazi se na udaljenosti od 3,0m od postojeCce PMRS Sto prema uvjetima nadleznog
ODS-a zadovoljava sigurnosne uvjete (minimum 3m) tako da se polozaj PMRS
zadrzava.

GRIJANJE, HLADENJE | VENTILACIJA
DIO 1- BAZENSKA DVORANA

U toplinskoj stanici bazenske dvorane mijenjaju se svi dotrajali elementi razvoda
centralnog grijanja. To ukljuCuje zamjenu razdjelnika, sabirnika, toplinskih
izmjenjivaca, pumpi, armature i spremnika za pripremu PTV-a.

U bazenskoj dvorani mijenjaju se dotrajala ogrjevna tijela: konvektori i radijatori.

Takoder se u dvije ventilostrojarnice mijenjaju 3 bazenske klima komore, jedna za
wellness i jedna za saune. Uz klima komore u ventilo strojarnicama zamjenjuju se
dotrajali ventilacijski kanali i ugraduju se PPZ na granice izmedu strojarnica i drugih
prostora. U bazenskoj dvorani takoder se zamjenjuju dotrajali kanali ventilacije sa
aluminijskim kanalima i aluminijskim reSetkama.

DIO2- RECEPCIJA | RESTORAN

Projektirana je potpuna rekonstrukcija ulaznog prostora u bazene, kuhinje i restorana
(element bar sadasniji).

Profesionalna kuhinja sa prateCim prostorima ¢e se smijestiti u prizemnom dijelu. Za
profesionalnu kuhinju projektiran je sustav klimatizacije preko odsisnih napa i
distributera dobavnog zraka specijalne izvedbe za velike koli€ine zraka i plinska
instalacija zemnog plina za plinska troSila ukupne snage 91kW.

Restoran se proteze kroz prizemlje i kat. Prisilno ¢e se ventilirati sve prostorije u
prizemlju i na katu.

Za rekonstruirani dio kao temeljno grijanje projektirano je podno grijanje, na ulazima
su projektirane zrane zavjese.

Hladenje i brzo grijanje predvida se preko dvo cijevnih i Cetvero cijevnih ventilo
konvektora.

Pripremu PTV-a i dovod ogrjevne vode za potroSace grijanja predvidjeti iz postojece
strojarnice (TS) unutrasnjih bazena.

Potrebna toplinska snaga a grijanje ovog dijela iznosi 150 kW, rashladna 250 kW.
Potreba elektri€na energija za GHV sustave za ovaj dio iznosi : 90 kW.
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DIO3- NOVI SMJESTAJNI PAVILJON

Priprema ogrjevne vode za grijanje i pripremu PTV-a ne predvida se u novoj
smjestajnoj gradevini i dogradnji ve¢ e se koristiti postojeci kapacitet toplovodne
kotlovnice.

U novom smjestajnom paviljonu predvida se toplinska podstanica za prihvat ogrjevne
vode preko izmjenjiva€a topline te dalje distribucija do potroSaca (ventilo konvektora,
podnog grijanja i klima komore). Sustav distribucije ogrjevne i rashladne energije je
Cetvero cijevni.

U toj TS Ce se smjestiti i priprema PTV-a za potrebe novog paviljona.

Trazena toplinska snaga za grijanje novog smjestajnog paviljona iznosi 150 kW.

Sto se tie hladenja predvida se ugradnja novog rashladnika vode koji ée napajati
potroSace (ventilo konvektori i klima komora).

Razdioba rashladne vode biti Ce takoder iz TS.

Rashladnik se smjesta na poziciji ispod juzne prometnice (juzno od zgrade smjestaja)
Pretpostavljena rashladna snaga za hladenje novog smjestajnog paviljona iznosi cca
150 kW.

Potreba elektriéna energija za GHV sustave za novi smjestajni paviljon iznosi : 90
kW.

OSTALO

Projektiran je Cetverocijevni sustav grijanja odnosno hladenja. Grijanje je projektirano
u temperaturnom rezimu tw=45/38°C, a hladenje u rezimu tw= 7/14°C. Prema istim
temperaturama dimenzionirani su i grijaci/ hladnjaci u klima komorama.

Za sve novo projektirane sustave grijanja, hladenja i ventilacije projektirati ce se spoj
na postojeci centralni nadzorni upravljacki sustav (CNUS).

Predvida se pokusni rad postrojenja u trajanju od cetiri tjedna. U tom periodu
potrebno je izvrSiti obuku kadrova i napraviti primopredaju cijelog postrojenja
investitoru, odnosno ovlastenoj osobi investitora uz zapisnik.
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2.1.3. PLINSKA INSTALACIJA
PLINSKI PRIKLJUCAK GRADEVINE
Plinski priklju€ak je postojeci nije predmet ovoga projekta.
PLINSKA MJERNO REGULACIJSKA STANICA

Postoje¢ca PMRS ima dovoljni kapacitet da zadovolji i nove uvjete proSirenja
smjestajnog kapaciteta i rekonstrukcije kuhinje element bara.

Svi elementi (armatura, plinomjeri, regulatori, sigurnosni ventili, manometri i ostalo) se
ne mijenjaju.

Novi smjestajni paviljon nalazi se na udaljenosti od 3,0m od postoje¢e PMRS S5to
prema uvjetima nadleznog ODS-a zadovoljava sigurnosne uvjete (minimum 3m) tako
da se polozaj PMRS zadrzava.

Na PMRS nije potrebno premjestati oduske od sigurnosnih ventila i regulatora jer su
isti okrenuti na istoCnu stranu, dalje od novog smjestajnog paviljona, kako je i vidljivo
na fotografiji:

MJERENJE | INSTALACIJA MJERENOG PLINA

Predmet ovoga projekta je rekonstrukcija u dijelu plinske instalacije za restoran i
recepciju. Zemni plin se u predmetnom zahvatu koristi za profesionalna trosila kuhinje
na -2 etazi restorana i recepcije (dio 2). Rekonstrukcijom se ne povecava potrosnja
plina iznad koli€ine koja bi zahtijevala promjenu plinomjera na kuhinjskoj liniji. Ukupno
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se povecava potroSnja za 5 m3/h, na kuhinjskoj linije je maksimum sada 20,65 m3/h
tako da postojeci plinomjer G25 zadovoljava novo stanje.

Kao dodatna mjera osiguranja prije spajanja plinske instalacije na troSila koja troSe
zrak za izgaranje iz kuhinje (dijelovi profesionalne kuhinje) postavlja se EM ventil koji
pusta plin tek kada se ukljuci odsisni ventilator nape. Elektro magnetni ventil sluzi kao
sigurnosni uredaj, kako bi npr. pri nestanku struje, nedovoljnom dovodu zraka za
izgaranje ili pri kvaru na odsisnom uredaju, dovod plina bio automatski prekinut.

Mijereni dio plinske instalacije pocCinje od plinomjera i odnosi se na plinomjer i cjevovod
od plinomjera do potroSaca.
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Proracun vrSne potrosnje, postojece i novo stanje:

PRORACUN VRSNE POTROSNJE PLINA- TERME TUHELJ - POSTOJECE STANJE

1 2 3 4 5 6 7
Redni Vrsta aparata i Br. Prikljuna | ZVaaparata | Faktor Vrsni
broj nazivna toplinska plinskih | vrijednost m3/h istovrem. | protok
snaga Qn. kW aparata | Va, m¥h 3x4 fo,aparata Vs
n m3/h
kom 5x6
MJERNA LINIJA
KOTLOVNICA
1. POSTOJECI TOPLOVODNI
KOTAO , Q=1950kW (40/30) -
ZADRZAVA SE 1 220,00 220,00 1,000 | 220,00
2, POSTOJECI TOPLOVODNI
KOTAO , Q=1950kW (40/30) -
ZADRZAVA SE 1 220,00 220,00 1,000 | 220,00
3. | POSTOJECI TOPLOVODNI
KOTAO , Q=1950kW (40/30) -
ZADRZAVA SE 1 220,00 220,00 1,000 220,00
UKUPNO KOTLOVNICA 660,00
MJERNA LINIJA KUHINJA
4. | POSTOJECI PLINSKI
STEDNJAK Q=25,0kW, 4 2 2,70 540 | 0,800 4,32
PLAMENIKA - ZADRZAVA SE
5. | POSTOJECI PLINSKI
ROSTILJ, Q=25,0 Kw - 3 2,70 8,10 0,800 6,48
ZADRZAVA SE
6. POSTOJECI PLINSKI WOK, 1 2,37 2,37 0,800 1,90
Q=22kW, 2 PLAMENIKA -
ZADRZAVA SE
7. POSTOJECA PLINSKA 1 0,26 0,26 0,800 0,21
KUPKA, Q=2,5 kW, - UKIDA
SE
8. PO§TOJECI PLINSKI 1 1,45 1,45 0,800 1,16
ROSTILJ, Q=14,0 kW, -
UKIDA SE v ]
9. POSTOJECA KRUSNA PEC, 1 1,94 1,94 0,800 1,55
Q=18,0 kW, - UKIDA SE
UKUPNO KUHINJA 15,62
UKUPNI VRSNI PROTOK (PRIKLJUCNA VRIJEDNOST) Vs (m3/h) 675,62
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PRORACUN VRSNE POTROSNJE PLINA- TERME TUHELJ - NOVO STANJE

1 2 3 4 5 6 7
Redni Vrsta aparata i Br. Prikljuéna | SVaaparata | Faktor Vréni
broj nazivna toplinska plinskih | vrijednost m3/h istovrem. | protok
snaga Qn. kW aparata | Va, m¥h 3x4 fo,aparata Vs
n m3/h
kom 5x6

MJERNA LINIJA
KOTLOVNICA
1. POSTOJECI TOPLOVODNI

KOTAO , Q=1950kW (40/30) -
ZADRZAVA SE 1 220,00 220,00 1,000 | 220,00

2, POSTOJECI TOPLOVODNI

KOTAO , Q=1950kW (40/30) -
ZADRZAVA SE 1 220,00 | 220,00 | 1,000 | 220,00

3. POSTOJECI TOPLOVODNI

KOTAO , Q=1950kW (40/30) -
ZADRZAVA SE 1 220,00 220,00 1,000 | 220,00

UKUPNO KOTLOVNICA 660,00

MJERNA LINIJA KUHINJA

4. | POSTOJECI PLINSKI
STEDNJAK Q=25,0kW, 4 2 2,70 5,40 0,800 4,32
PLAMENIKA - ZADRZAVA SE

5. POSTOJECI PLINSKI

ROSTILJ, Q=25,0 Kw - 3 2,70 8,10 0,800 6,48
ZADRZAVA SE

6. | POSTOJECI PLINSKI WOK, 1 2,37 2,37 0,800 1,90
Q=22KW, 2 PLAMENIKA -
ZADRZAVA SE

7. | PLINSKI ROSTILJ, Q=17,0 kW, 2 1,84 3,67 0,800 2,94

8. | PLINSKO KUHALO, Q=32,0 1 3,46 3,46 0,800 2,77
KW,

9. | PLINSKI KIPER, Q=25,0 KW, 1 2,70 2,70 0,800 2,16
UKUPNO KUHINJA 20,56

UKUPNI VR3NI PROTOK (PRIKLJUCGNA VRIJEDNOST) Vs (m3h) 680,56

POSTOJECE BROJILO G25
(gqmax=40m3/h) NA MJERNOJ
LINIJI KUHINJE
ZADOVOLJAVA
NOVONASTALE UVJETE
POTROSNJE PLINA OD
qpl=20,56m3/h
Od mjesta naznacenog na crtezima izvodi se instalacija do spoja troSila u kuhinji, gdje

se prije svakog troSila ugraduje navojna kuglasta slavina sa termi€kim osiguraéem
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uz koju se na razmaku od 10 cm cijev uc¢vrS€uje metalna obujmica koja sprecCava
gibanje cijevi kod otvaranja i zatvaranja kuglaste slavine.

SPAJANJE CIJEVI

PE cijevi, sedlo i prelazni komad PE/CELIK spajaju se pomoéu automatskog stroja koji
sam odreduje parametre zavarivanja (temp., vrsta fitinga, napon struje, otpor struje,
vrijeme zavarivanja i vrijeme hladenja). Zavarivanje PE cijevi i fitinga mogu vrsiti samo
atestirani_zavarivadi. Celiéne cijevi, cijevni lukovi i prelazni komad kuénog prikljucka
spajaju se elektricnim zavarivanjem u skladu s pravilima struke, a radove na
zavarivanju mogu vrSiti samo atestirani zavarivaci za plinske cijevi , u skladu s HRN.
Celiéne cijevi unutarnje plinske instalacije nemjerenog i mjerenog dijela spajaju se
elektroluénim ili autogenim zavarivanjem sve do kuglaste navojne slavine koja se
ugraduje neposredno prije plinomjera. Sve zavarivaCke radove mogu vrSiti samo
atestirani zavarivaCi. Na dijelu instalacije nemjerenog ST plina ovim projektom
predvida se radiografsko ispitivanje zavara €eli¢nih cijevi.

NAVOJNI SPOJEVI

Navojno se spajaju kuglaste slavine i troSila.

Svi navojni spojevi moraju biti izvedeni izvan zida. Kao brtveno sredstvo sluzi traka za
brtvljenje izradena prema DIN 30680.

ANTIKOROZIVNA ZASTITA

Unutarnja plinska instalacija nakon provedenog ispitivanja se odmascuje, susi i Cisti do
metalnog sjaja, a nakon toga se premazuje s dva sloja temeljne boje i sa zavrSnim
slojem zute boje RAL 1021 prema DIN 2403 .

MATERIJAL | MONTAZA

Ugradeni materijali moraju biti kvalitetni i ispravni. Svi elementi , oprema i cijevi
moraju odgovarati zahtjevima i standardima koji su navedeni u specifikaciji materijala .
Kvaliteta materijala dokazuje se odgovaraju¢im certifikatima koje izvodac¢ radova mora
imati tokom izvodenja radova na gradiliSstu, a nakon zavrSetka radova istu mora
predociti komisiji za tehnicki pregled objekta.

VODENJE CIJEVI PLINSKE INSTALACIJE

Cijevi plinske instalacije mjerenog plina vode se nadzbukno.

Cijevi ne smiju biti pricvrS¢ene na druge instalacije, niti smiju sluziti kao oslonac
drugim instalacijama i teretima. Moraju biti postavljene tako da na njih nema utjecaja
okapne i kondenzacijske vode s drugih instalacija.

Celiéni cjevovodi u mokrim i ostalim vlaznim prostorijama (neprovjetravani podrumi)
moraju biti zasStiCeni od korozije ovisno o tome gdje se nalaze ili trakama za
antikorozivnu zastitu i termofit oblogom (klase opterec¢enja A) ili nekim materijalom
namijenjenim za premazivanje Celicnih konstrukcija (u dva sloja, Zute boje).

Celiéni cjevovodi vodeni nadzemno po vani moraju se zastititi od korozije
antikorozivnim premazima i prevlakama u dva sloja temeljne i dva sloja uljene Zute
boje.

Celiéni cjevovodi vodeni podzemno (ukopano) moraju se zastititi od korozije trakom
za zastitu od korozije i termofit oblogom, klase opterecenja C.
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Promjer cijevi, Debljina zida, Razmak oslonca, | Udaljenost od zida,
u mm u mm um u mm
nazivni| vanjski | glatke cijevi | cijevi s navojem
15 21,3 2,6 3,25 2,5 40
20 26,9 2,6 3,25 2,7 50
25 33,7 2,6 3,25 3,0 80
40 48,3 2,6 3,25 3,5 90
50 60,3 2,9 3,65 4,1 110
65 76,1 2,9 5,2 120
80 88,9 3,2 5,6 130
100 114,3 3,6 6,2 150

POTREBNE MJERE ZA OSIGURANJE ZRAKA ZA IZGARANJE

Ventilacija kuhinje je prisilna - tlaCno / odsisna.

Ukupna instalirana toplinska snaga plinskih troSila iznosi : 91,00 kW.

TroSila nikada ne rade sva u isto vrijeme pa se uzima faktor istovremenosti f=0,8.
Korigirana instalirana snaga tada iznosi Q= 91,00 * 0,8 = 72,8 kW.

Volumen kuhinje iznosi vi§e od trazenih 2,5 m3/ 1,0 kW.

Ostvareno: 353 /72,8 = 4,85 m3kW §to ZADOVOLJAVA.

Napomena: Sva ispitivanja su opisana u Programu kontrole i osiguranju
kvalitete.
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2.1.4. GRIJANJE | HLADENJE

ProraCun potreba zgrade za grijanje, hladenje i pripremu potroSne tople vode izvrSen
je u poglavlju ,proracuni®.

2.1.4.1. Bazenska dvorana

GRIJANJE

U sjevernom dijelu bazenske dvorane na etazi -2 nalazi se toplinska stanica u kojoj su
smjesteni razdjelnik i sabirnik centralnog grijanja sa pripadaju¢im pumpama i
armaturom za potrebe napajanja ogrjevnom vodom radijatora, konvektora, podnog
grijanja, grijaca unutar klima komora i pripreme PTV-a.

Predvida se potpuna rekonstrukcija i zamjena sve te opreme sa novim pumpama,
razdjelnicima, regulacijskim ventilima, toplinskim izmjenjivaima i ostalom opremom.
Detalji opreme vidljivi su na crtezima i shemama.

Uz to u bazenskoj dvorani mijenjaju se dotrajala ogrjevna tijela: konvektori i radijatori
te se uvodi ispravna regulacija sustava podnog grijanja koje je do sada bilo bez
regulacije.

PRIPREMA POTROSNE TOPLE VODE

Priprema PTV-a je postojea preko spremnika u bazenskoj TS (12.000I). Ovim
projektom predvida se zamjena tog starog spremnika sa baterijom od 4 spremnika po
1200 | (ukupno 4800l) i toplinskim izmjenjivaCem snage 220 kW cime se dobiva
potrebnih 9.000 I/h potroSne tople vode temperature 45°C u kontinuitetu. Temperatura
vode u spremnicima je 70°C Cime se aktivno Stiti sustav sanitarne vode od nastanka
legionele.

Na izlazu PTV-a iz baterije spremnika postavlja se regulacijski ventil za sanitarnu vodu
gdje se primjeSava voda iz vodovoda pa se na izlazu dobiva Zeljenih 45°C. Kada se
jednom tjedno provodi anti legio program po cjevovodima tada se taj ventil u
potpunosti otvara i omogucava prolaz tople vode od 70°C kroz cjevovode.

Alternativno se voda u spremnicima moze drzati i na 60°C pa se jednom tjednom
provodi pregrijavanje iznad 70°C u trajanju od 2h u no¢nim satima.

TehniCke karakteristike sustava za pripremu PTV-a dane su u poglaviju 3.1 POZICIJE.
Upravijanje pripreme PTV-a kao i zaStita od legionele vrsi se preko CNUS-a.
Kemijska priprema vode za punjenje sustava grijanja i hladenja

Spajanje se provodi na postojeci sustav CG tako da se u nasem dijelu ne predvidaju

ugradnja sustava za kemijsku pripremu vode.

Odrzavanje tlaka, nadopunjavanje, otplinjavanje i sigurnosni ventili
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Spajanje se provodi na postojeci sustav CG tako da se u nasem dijelu ne predvidaju
ekspanzijske posude ni sigurnosni ventili.

2.1.4.2. Restoran i recepcija

GRIJANJE

Grijanje je projektirano u nisko temperaturnom rezimu, a priprema PTV-a u visoko
temperaturnom.

Preuzimanje ogrjevne vode projektirano je u postojecoj TS bazena na mjestu
naznacenom na crtezima.

Pumpa oznake P1.12 postaviti e se na postojeci razdjelnik, priklju¢ak DN 100. Nakon
toga postavlja se hidraulicka skretnica (pozicija 1.33) od kuda se ogrjevna voda dalje
razvodi do razdjelnika/ sabirnika grijanja DN 200 (poz. 1.34).

Tri su grane grijanja:

1. Ventilo konvektori i klima komore rezim 45/38°C
2. Podno grijanje rezim 40/33°C
3. PTV rezim 80/70°C

Od tuda se dalje razvode cijevi do troSila po zgradi.

Predvida se i prikljuCak na nisko temperaturnim krugovima grijanja za buduce nisko
temperaturno grijanje kada investitor zamijeni kotlove (dio postrojenja) sa dizalicama
topline voda/ voda.

HLADENJE

Za potrebe hladenja predvida se ugradnja sustava centralnog hladenja. Sustav se
predvida kao Cetverocijevni vodeni sustav sa centralnim rashladnikom vode u
nisko bucnoj izvedbi.

Kao rashladni medij unutar sustava hladenja previda se mjeSavina etilen glikol i
vode (35/65%) do izmjenjivaca T104 koji se postavlja u TRS-ventilo strojarnici na -2
etazi. Rashladnik radi u rezimu 5/10°C.

Od rashladnika do izmjenjiva€a projektirana je ugradnja podzemnog predizoliranog
cjevovoda.

Od izmjenjivaCa dalje se vodi rashladna voda prema dvo i Cetvero cijevnim ventilo
konvektorima i klima komorama u rezimu 7/14 °C. Radi osiguranja minimalne
koliCine vode rashladnik dolazi sa ugradenim spremnikom, a na sekundar (nakon
izmjenjivaca) postavlja se spremnik rashladne vode kapaciteta 500 I.

Rashladnik vode

Kao centralni uredaj za hladenje odabran je rashladnik vode koji e se smijestiti na
zasebnom ogradenom platou zapadno od predmetne zgrade.

TehniCke karakteristike odabranog zrakom hladenog rashladnika vode:

TehniCke karakteristike pri projektnim uvjetima:

Rashladni uc€inak : 146.4 [kW] kod temperature vode i 30% etilen glikola u
isparivaCu 7/12 [°C] i temperature zraka na usisu u kondenzator 35 [°C].

ZRAKOM HLADENI RASHLADNIK VODE PROIZVOD KAO

Tehnickih karakteristika:

medij: 35% etilen glikol/voda
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Qhl=240kW, EER= 2,71

Pel= 88kW, 400V

dim: 2690x2261x2476 mm

M= 2429kg

Lw=53 dB(A) na 10 m zvucni tlak
Lw=85 dB(A) zvu€na snaga
hidroblok i pumpa ukljuceni

Za potrebe ugradnje odabranog rashladnika vode ispod istog ¢e se izvesti Celicnha pod
konstrukcija kako bi se rashladnik vode izdignuo iznad kote terena za minimalno 50
cm.

Prije poCetka upotrebe predvidenog rashladnika vode i pustanja sustava hladenja u
pogon predvideni sustav ¢e biti potrebno napuniti vodom. Za te potrebe ovim
projektom se previda ugradnja sustava za demineralizaciju vode.

PRIPREMA POTROSNE TOPLE VODE

Predvida se spoj cjevovoda na sustav zagrijavanja PTV-a u sklopu TS bazenske
dvorane.

Kemijska priprema vode za punjenje sustava grijanja i hladenja

Spajanje se provodi na postojeci sustav CG tako da se u nasem dijelu ne predvidaju
ugradnja sustava za kemijsku pripremu vode.

Odrzavanje tlaka, nadopunjavanje, otplinjavanje i sigurnosni ventili

Spajanje se provodi na postojeci sustav CG tako da se u nasem dijelu ne predvidaju
ekspanzijske posude ni sigurnosni ventili.
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2.1.4.2. Smjestaj — novi paviljon

Za novi smjestajni paviljon projektiran je priklju¢ak sa dva para toplovoda do postojece
kotlovnice: nisko temperaturni vod i visoko temperaturni vod.

Primopredaja topline je u TS koja se nalazi u suterenu preko dva izmjenjivaca topline
(oznake TIO1i Tl 02).

Preko T101 se provodi izmjena topline za zagrijavanje PTV-a za potrebe smjestaja, a
preko T102 se provodi izmjena topline za potrebe grijanja zgrade.

Jedan je zajednicki krug grijanja za ventilo konvektor, radijatore i klima komoru, rezimi
grijanja su:

1. Ventilo konvektori, radijatori i klima komore rezim 45/38°C
2. PTV rezim 80/70°C
HLADENJE

Za potrebe hladenja predvida se ugradnja sustava centralnog hladenja. Sustav se
predvida kao Cetverocijevni vodeni sustav sa centralnim rashladnikom vode u
nisko bucnoj izvedbi.

Kao rashladni medij unutar sustava hladenja previda se mjeSavina etilen glikol i
vode (35/65%) do izmjenjivaCa TI03 koji se postavlja u TS u suterenu. Rashladnik
radi u rezimu 5/10°C.

Od rashladnika do izmjenjivaCa projektirana je ugradnja podzemnog predizoliranog
cjevovoda.

Od izmjenjivaca dalje se vodi rashladna voda prema Cetvero cijevnim ventilo
konvektorima i klima komori u rezimu 7/14 °C. Radi osiguranja minimalne koliine
vode rashladnik dolazi sa ugradenim spremnikom, a na sekundar (nakon
izmjenjivaca) postavlja se spremnik rashladne vode kapaciteta 300 I.

Rashladnik vode

Kao centralni uredaj za hladenje odabran je rashladnik vode koji e se smijestiti na
zasebnom ogradenom platou juzno od predmetne zgrade (ispod prometnice).

TehniCke karakteristike odabranog zrakom hladenog rashladnika vode:

ZRAKOM HLADENI RASHLADNIK VODE
Tehni¢kih karakteristika:;

Qh=143,0 kW, (5/10/350C), EER=3,01 kod tih uvjeta
Pel= 51 kW; 3ph/400 V/50 Hz,

Maks. startna struja 1=371 A,

dim. L4259xD1126xH2376mm, M=1720kg.

Lw= 83 dB(A)

Lp= 51 dB(A)

R32

selekcija sa 35% etilen glikola

dodaci:

- pumpa (27,7m3/h-137 kPa (ext)) sa spremnikom 700I
- nisko bucna izvedba

- Mod BUS spojni adapter za spoj na CNUS
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- aitivibranti

Za potrebe ugradnje odabranog rashladnika vode ispod istog ¢e se izvesti Celicnha pod
konstrukcija kako bi se rashladnik vode izdignuo iznad kote terena za minimalno 50
cm.

Prije poCetka upotrebe predvidenog rashladnika vode i pustanja sustava hladenja u
pogon predvideni sustav ¢e biti potrebno napuniti vodom. Za te potrebe ovim
projektom se previda ugradnja sustava za demineralizaciju vode.

PRIPREMA POTROSNE TOPLE VODE
Za pripremu PTV-a projektirana su 4 indirektno grijana spremnika PTV-a 4x1000 I.
TehniCke karakteristike sustava za pripremu PTV-a dane su u poglaviju 3.1 POZICIJE.

Upravijanje pripreme PTV-a kao i zastita od legionele vrsi se preko CNUS-a.

Kemijska priprema vode za punjenje sustava grijanja i hladenja

Punjenje sustava grijanja odnosno hladenja predvida se preko stacionarnih podnih
uredaja za demineralizaciju, punjenje i pripremu vode u sustavima grijanja i hladenja s
integriranim mjernim racunalom. Ne zahtijeva napajanje. Prikladno za povezivanje s
automatskim sustavom nadopune.

Uredaji su za nadopunjavanje demineraliziranom vodom u sustavima grijanja i
hladenja prema VDI2035 za vece sustave.

* sadrzaj kisika (02) < 0,1 mg/l

* elektriCna provodljivost < 100 uS/cm

* vrijednost Ph 8,2-8,5

* tvrdo¢a vode +/- 3° dH

* stanje vode za automatsku dopunu < 15 ° dH

Uredaj ima automatsko nadopunjavanje, LED signalizaciju za elektricnu provodljivost,
ugradeni manometar, turbinski vodomjer i kuglasti ventil.

Na centralnom sustavu grijanja, hladenja i visoko temperaturnog grijanja u TRS-VS
postavljaju se slijedeci uredaiji:

GRIJANJE | HLADENJE POZICIJE 1.28.
Proizvodac: kao DM MB-pH30 max. 12001/h.

Odrzavanje tlaka, nadopunjavanje, otplinjavanje i sigurnosni ventili

Za preuzimanje ekspanzije vode instalacije grijanja, odrzavanje tlaka, automatsko
nadopunjavanje predvida se ugradnja proizvoda kao:

Grijanje — diktir pumpa i otplinja¢ veli¢ine 4.1 E (Degassing/Pump); PN 10,
NAPAJANJE 230V, 750 W + primarna posuda 200! (Primary vessel); Standard

Hladenje - diktir pumpa i otplinjaC veliCine TV 4.1 EC (Degassing/Pump); PN 10,
NAPAJANJE 230V, 750 W + primarna posuda 200l .
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Krug pripreme PTV- a : EKSPANZIJSKA POSUDA VELICINE 140.3, VN=140,
prikljudak 3/4"

ODABRANI SIGURNOSNI VENTILI:
Sigurnosni ventil hladenje 1/2", izlaz 1/2", psv= 3,0bar
Sigurnosni ventil grijanje 3/4", izlaz 1 1/4", psv= 3,0bar (sustav grijanja zgrade)

Sigurnosni ventil grijanje 3/4", izlaz 1 1/4", psv=2,5bar (PTV)
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2.1.4.3. Cirkulacijske pumpe, regulacijski ventili i cijevni razvod

CIRKULACIJSKE PUMPE

Za cirkulaciju vode u sustavu odabrane su cirkulacijske pumpe na osnovu izraCunatog
protoka i otpora cjevovoda. Raspored i polozaj pumpi vidljiv je na funkcionalnoj shemi
spajanja, kao i na dispoziciji strojarnice. Pumpe su sa regulacijom broja okretaja.

REGULACIJSKI VENTILI

Projektiran je sustav sa promjenljivim protokom ogrjevne i rashladne vode. Za
regulaciju, balansiranje i odrzavanje tlaka odabrani su dinamicki balans regulacijski
ventili.

Proracun regulacijskih ventila proveden je pomoc¢u racunalnog programa koji u obzir
uzima pad tlaka u regulacijskoj grani, pad tlaka na ventilu, protok i kvs vrijednost.
Prema uputama proizvodaCa odabrani su ventili sa autoritetom veéim od 50 %.
Regulacijski ventili postavljaju se ispred potrosaca ili grupe potrosaca.

Odabrani ventili su prikazani na funkcionalnoj shemi spajanja .

RAZDJELNICI | SABIRNICI
Razdjelnik i sabirnik ogrjevne vode sluze za distribuciju ogrjevne vode od akumulatora
prema potrosacima .

OZNACAVANJE CIJEVI, VENTILA | OPREME
Sve cijevi moraju se oznacCiti bojama radi raspoznavanje instalacije. Svi vidljivi

neizolirani dijelovi cijevi trebaju se oliCiti, a na izolaciju se postavljaju prstenovi u istoj
boji kojom je oliCena cijev.

* polazna cijev grijanja, topla voda - crveno,
* povratna cijev grijanja, voda - plavo,

* potroSna hladna i topla voda - zeleno,
* instalacija plina - Zuto,

* cijevi odzrake, sigurnosne cijevi, - crno,

Svi ventili, pumpe te ostala oprema mora se oznaciti sa brojevima koji su prikazani na
funkcionalnoj shemi, koja se postavlja na zid strojarnice.
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CIJEVNI RAZVOD

Cijevna mreza u strojarnicama izvodi se iz Celicnih beSavnih cijevi. Spajanje cijevi i
cijevnih fitinga izvodi se nekim od postupaka zavarivanja (plinsko, elektrolu¢no). Sve
cijevi prije izoliranja treba oCistiti od hrde i oli€iti sa dva sloja temeljne boje, koje
trebaju biti u razliCitim nijansama.

Razvodnu mrezu u strojarnici  ukljuCuju¢i razdjeljivate treba u izolirati
paronepropusnom izolacijom debljine zavisno od promjera cijevi, te omotati sa
aluminijskim plastom. Sve cijevi prije izoliranja treba ocCistiti od hrde i oliiti sa dva sloja
temeljne boje, koje trebaju biti u razli€itim nijansama.

Cijevni razvod grijanja i hladenja po kompleksu izvodi se iz PPR kompozitnih cijevi.
Spajanje se vrSi uz pomoc alata za elektrootporno zavarivanje.

Razvodnu mreZza grijanja i hladenja izolira se sa paronepropusnom izolacijom debljine
zavisno od promjera cijevi:

Debljina izolacije ovisno o promjeru cijevi :
DN 20 | 13.0 mm
DN 25| 13.0 mm
DN 40| 19.0 mm
DN 50 | 25.0 mm
DN 60 | 25.0 mm
DN 80 | 32.0 mm
DN 100 | 32.0 mm
DN 200 | 64.0 mm

Pocetno odzracivanje cijevne mreze i kompletnog sustava ostvaruje se preko rucnih
odzracénih lonaca koji se smjestaju u TRS-VS i na najviSim toCkama instalacije.
Odzracivanije i otplinjavanje u radu odvija se preko sustava za otplinjavanje smjestenih
u TRS-VS te preko automatskih odzracnih loncica na vertikalama GH proizvod kao
Flexvent Super 2".

Na mjestima prolaska cijevi kroz zidove i stropove postavljaju se zastitne cCeliCne
proturne cijevi koje spreCavaju pucanje zida i Zbuke oko provrta. Na pojedinim
mjestima se nalaze Cvrste toCke koje spreCavaju nekontrolirane temperaturne
dilatacije cjevovoda. Temperaturna kompenzacija cijevne mrezZe se obavlja samo
kompenzacijom te na duzim vodovima kompenzacijom diletacijom na U elementima.
Sve cijevi se izoliraju debljinom izolacije naznaCenom na crtezima. Dalje se izolacija
oblaze Al limom tamo gdje se cijevi vode vidljivo.

|zolacija toplih i hladnih cijevnih razvoda i opreme vodenih iznad puteva evakuacije
predvidena je negorivim materijalom klase klase A1 prema HRN EN 13501-1.

Prolazi cjevovoda kroz granice pozarnih sektora protupozZarno su brtvljeni.
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2.1.4.4. Podno toplovodno grijanje

Podno grijanje instalira se na slijede¢im etazama:
- restoran i recepcija etaze -1 -2.

Mreza podnog grijanja se spaja na razdjelne ormari¢e sa pumpnim grupama i
requlacijskim ventilima za snizavanje temperature polaza.
ProraCunom se predvida maksimalna temperatura poda do 26- 30°C ovisno o namjeni
prostora.
Podno grijanje se izvodi s atestiranim plasticnim cijevima (otpornim na difuziju kisika),
koji se postavljaju na podlogu od stiropora, na kojoj je kaSirana plastiCna folija s
nacrtanim rasterima za vodenje cijevi. Cijevi se pri€vrS€uju za stiropor podloge s
plasti€nim pri€vrsnicama, koje su dimenzionirane za plasti¢ne difuzno nepropusne
cijevi ¢ 16 mm.
Polaganje cijevi vidljivo je u grafickom dijelu projekta. Krugovi plasti¢nih cijevi dovode
se i spajaju na razdjelnik podnog grijanja koji je standardne tvorniCke izvedbe.
Razdjelnik (RPG) se sastoji od slijedecih elemenata:

- razdjelnik polazne vode 40°C.

- sabirnik povratne vode 25-28°C.

- zaporna armatura.

- mjerna armatura

- regulacijski ventil.
Regulacija temperature polaza podnog grijanja odreduje se prema lokalnim
termostatima, a programiranje se provodi preko CNUSa.

2.1.4.5. Ventilo konvektorsko grijanje / hladenje

Za potrebe grijanja/ hladenje predmetnog kompleksa predvideni su dvo cijevni podni i
Cetvero cijevni kanalni ventilkokonvektori koji se smjeStaju u spusSteni strop.
NiskoSumni ventilokonvektori predvideni za Cetverocijevni sustav grijanja i hladenja za
vertikalnu/horizontalnu ugradnju, bez maske. Uredaj je standardno opremljen sa:
glavnom tavicom za kondenzat, odzracnim pipcem, perivim filterom, ventilatorom sa
direktno pogonjenim elektro motorom te svim ostalim elementima potrebnim za
funkcionalni rad ventilokonvektora. Ventilokonvektori trebaju biti potvrdeni EUROVENT
certifikatom.

Rashladni u€inak odabran je prema temperaturi prostora 26°C suhog termometra /
19°C vlaznog termometra i temperaturi hladne vode 7/14°C.

Ogrijevni uCinak odabran je na temperaturi prostora 20°C i temperaturi polaza tople
vode 45/38°C.

TehniCke karakteristike ventilokonvektora vidljive su u poglavlju 3.1. POZICIJE.

Na polazni vod grijanja i hladenja postavljaju se regulacijski dinamicki balans ventili sa
mogucnosc¢u regulacije protoka i tlaka.
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2.1.4.6. Zra€ne zavjese

Iznad ulaznih vrata predvidaju se zratne zavjese (4 kom) radi sprjeCavanja
prodiranja hladnog zraka u zimskom periodu u unutrasnji prostor. ZraCne zavjese
dolaze sa toplovodnim grijaem. GrijaC je predviden za rad u rezimu 45/38 °C.

Na polazni vod grijanja postavljaju se regulacijski dinamicki balans ventili sa
mogucnosc¢u regulacije protoka i tlaka.

2.1.4.7. Radijatori

U svim sobama smjestaja (kupaonice i sanitarije) projektirana je ugradnja radijatora
ljestvi.

Na ulasku cijevi grijanja u radijator postavlja se tlacno neovisni balans ventili sa
elektro motornim pogonom koji se postavljaju iznad spustenog stropa.

Radijatori, su osim toga opremljeni slavinom za punjenje i praznjenje, odzra¢nim
pipcom i prigusnicom.
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Za hladenje tehnickih prostorija u zgradi restorana i recepcije predvida se ugradnja
mono split klima uredaja za cjelogodiSnje hladenje. TehniCke karakteristika:

2.1.4.8. Klima uredaji za cjelogodisnje hladenje

VJ-1,
VJ-2,
VJ-3,
VJ-4

uJ-1,
uJ-2,
uJ-3,
uJ-4

Tehnicke karakteristike sustava:

Napajanje: jednofazno, 220-240 V, 50 Hz

Qh (min,nom,max) =1,00 / 3,50 / 4,50 kW

N =0,19/1,10 /1,40 kW

EER=3,5

Qg (min,nom,max) = 0,8 / 4,00 / 4,80 kW
N=0,15/1,21/1,40 kW

COP=3,31

medij: R32 (prednapunjen 0,90 kg)

Priklju¢ak R32: teku¢a faza: 6,35 mm

Priklju¢ak R32: plinovita faza: 9,52 mm

Duljina razvoda: do 20 m od €ega visinski do 15 m.
Radno podrudje - hladenje: od -15° do 46°C
Radno podrudje - grijanje: od -20° do 24°C
Dimenzije unutarnje jedinice: 820x215 mm; h=299 mm
Tezina unutarnje jedinice: 9,1 kg

Nivo zvuénog tlaka unutarnje jedinice: (max / mid / min / silent):
40/ 34 /28 /23 dB(A)

Dimenzije vanjske jedinice: 790x285 mm; h=548 mm
Tezina vanjske jedinice: 32,5 kg

Nivo zvugnog tlaka vanjske jedinice: (hl/ gr): 48 / 48 dB(A)
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2.1.5. INSTALACIJA VENTILACIJE | KLIMATIZACIJE
2.1.5.1. Sustav ventilacije hodnika smjestajnog paviljona — sustav KK1

Ovim sustavom ventilacije i djelomiCne klimatizacije provodi se ventilacija hodnika u
smjestaju.

Kao uredaj za ventilaciju predvida se dvoetazna klima komora koja se postavlja u
TRS-VS u suterenu.

Komora je dimenzionirana tako da se i u najnepovoljnijem slucaju mogu zadovoljiti
minimalni higijenski uvjeti, a kao sustav povratka energije koristi se ploCasti
rekuperator.

Komora je (pozicija KK1) slijedecih tehnickih karakteristika:
KK1 KLIMA KOMORA OZNAKE KK1

Vd=2.000 m3/h, dpext=350 Pa

V0=2.000 m3/h, dpext=350 Pa

N=2,7kW, 230V, 1ph, m=616 kg

rekuperator 77,5/75,7%

grijaé Qg=5kW, hladnjak Qh=2,2kW

Lw=65/62 dB(A) 43 dB(A) 1 m od uredaja

Svjezi/ recirkulacijski zrak se prije ubacivanja filtrira, grije ili hladi na potrebnu
temperaturu upuhivanja, te se distribuira pocinanim tlaénim kanalima odgovarajuce
debljine i na kraju se ubacuje u prostor preko stropnih anemostata ili reSetki.

Odsis zraka predvida se takoder preko stropnih anemostata ili reSetki.

Klima komora je upravljana automatskom regulacijom (DDC EMP na klima komori).
Kanali dobavnog zraka u prostoru se izoliraju sa 30 mm mineralne vune klase A1
prema HRN EN 13501-1 oblozene paronepropusnom Al folijom.

Klima komora radi sa konstantnom koli€inom SZ (100%).

Zahvat svjezeg zraka i ispuh otpadnog provodi se preko fiksnih zaluzina koje se
postavljaju na zid TRS-VS.

Protupozarne zaklopke su napojene sa katnih ormara automatske regulacije te
je na istom osiguran i prikaz njihovog stanja. Informacija o padu PP zaklopki
prosljeduje se na ormare KK i na VDC. Takoder, postoji i povratna veza sa VDC
koja isklju€uje klima komore i zatvara PPZ.
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PRIKAZ PROCESA U HX DIJAGRAMU (KK1):
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2.1.5.2. Sustav ventilacije i djelomi¢ne klimatizacije kuhinje — sustav
KK2

Za kondicioniranje zraka za potrebe ventilacije kuhinje na etazi -2 (dio zgrade
restorana) predvidena je tlacno odsisna klima komora oznake KK2.

Zrak se u KK2 se filtrira, grije i hladi na zeljenu temperaturu te se ubacuje u prostor.
Odsis se provodi preko napa koje se postavljaju iznad termiCkih elemenata. Nape
imaju ugradene dodatno UV sklopove radi boljeq odmaséivanja otpadnog zraka.
Za povrat energije unutar KK2 predviden je ploCasti rekuperator topline sa povratom
topline. Komora radi sa 100 % svjezeg zraka.

Klima komora se postavlja u TRS-VS na etazi -2.

Projektiranom djelomi€nom klimatizacijom (grijanje, hladenje i ventilacija) pokrivaju se
transmisijski i ventilacijski gubici i dobici, tj. KK2 sluzi za potpunu klimatizaciju
profesionalne kuhinje.

Spoj na klima komoru vrsi se uz pomoc¢ jedrenih platna.

Kanali su izradenih od pocinanog Celika standardne debljine.

Svi kanali do specijalnih distributera za ubacivanje dobavnog zraka (za velike koliCine
zraka) u sklopu profesionalne kuhinje se izoliraju sa 30 mm kamene vune klasa
otpornosti na pozar A1 prema HRN EN 13501-1+ obloga sa paronepropusnom Al
folijom.

Na kanal dobavnog zraka postavlja se PPz standardne izvedbe, dok se na kanal
otpadnog i povratnog zraka iz kuhinje prema ventilostrojarnici, prema vanjskom
betonskom kanalu otpadnog zraka postavljaju se specijalne PPZ za kuhinje
(specijalne atestirane za kuhinje!) (230V). U glavhom odsisnom kanalu ovog sustava
postavlja se krilna sklopka ili presostat koja se povezuje sa EM ventilom na dovodu
instalacije zemnog plina u kuhinju.

Prostor kuhinje ventilira se preko tzv. Odsisnih napa sa ugradenim UV sklopovima,
dok se dobavni zrak ubacuje preko specijalnh distributera za velike koli€ine zraka.

ELEMENTI VENTILACIJE PROFESIONALNE KUHINJE:

SUSTAV KLIMATIZACIJE KUHINJE
KK2 KLIMA KOMORA OZNAKE 2

Vd=13.800 m3/h, dpext=600 Pa

V0=14.500 m3/h, dpext=600 Pa

N=28kW, 380V, 3ph, m=2940 kg

rekuperator 75%/87%

grija¢ Qg=50,89kW, hladnjak Qh=43,05kW
adijabatski hladnjak Qh=25,33kW,

dovod hladne vode g= I/h

Lw=78/77 dB(A) 55 dB(A) 1 m od uredaja

1,00

2.1 KRILNA SKLOPKA ILI PRESOSTAT (POVEZUJE SE SA EMV

NA PLINSKOJ INSTALACIJI, V. PROJEKT PLINA) 1,00
2.2 REGULACIJSKA ZALUZINA 500x300 1,00
2.3 REGULACIJSKA ZAKLOPKA DN 200 1,00
24 REGULACIJSKA ZALUZINA 700x500 1,00
2.5 REGULACIJSKA ZALUZINA 300x300 1,00
2.6 REGULACIJSKA ZALUZINA 500x500 1,00
2.7 NAPA SA UV SKLOPOM | FILTERIMA DIM.

3300x1400x450mm

odsis V= 5000m?h 1,00

2.8 | NAPA SA UV SKLOPOM | FILTERIMA DIM. 2650x2550x450
ODSIS V= 1600m%h 1,00
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2.9 NAPA SA UV SKLOPOM | FILTERIMA DIM. 4100x2700x450
ODSIS V= 6000m%h 1,00
2.10 STROPNI ELEMENT ZA ODSIS ZRAKA SA FILTERIMA DIM.
500 x 350 x 45 mm
odsis V= 450m3h 1,00
2.1 NAPA SA FILTERIMA DIM. 1650x1150x450
ODSIS V= 900m3/h-PRAONICA 1,00
212 DITRIBUTERI DOBAVNOG ZRAKA- RAVNI PERFORIRANI
ELEMENTI S PRIKLJUCCIMA 2x DN200; Slobodan presjek
40%, premjer rupe 4,0 mm, razmak izmedu rupa 6,0 mm.
1500x400x250mm, 550m3/h 25.00
PPZ 2.1 | PPZ dim. 700x500 El 60-ZA KUHINJE-specijalna! 1,00
PPZ 2.2 | PPZ dim. 700x500 El 60-ZA KUHINJE-specijalna! 1,00
PPZ 2.3 | PPZ dim. 700x500 El 60-ZA KUHINJE-specijalna! 1,00
PPZ 2.4 | PPZ dim. 700x500 El 60-ZA KUHINJE-specijalna! 1,00
PPz 2.5 | PPZ 1450x500 EI 60 1,00
PPZ 2.6 | PPZ 1500x700 EI 60 1,00

Rad klima komore je u potpunosti automatski preko DDC EMP ormara koji se dalje
spaja na CNUS. Temperatura upuhivanja tijekom cijele godine iznosi 19°C

Kanali za razvod su pocin€ani odgovarajuce debljine lima.

Zahvat svjezeg zraka i ispuh otpadnog provodi se preko betonskih podzemnih kanala

koji su dio arhitektonskog projekta, a prolaze tik uz TRS-VS.

Protupozarne zaklopke su napojene sa katnih ormara automatske regulacije te
je na istom osiguran i prikaz njihovog stanja. Informacija o padu PP zaklopki
prosljeduje se na ormare KK i na VDC. Takoder, postoji i povratna veza sa VDC

koja isklju€uje klima komore i zatvara PPZ.
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2.1.5.3. Sustav ventilacije i djelomi¢ne klimatizacije restorana — sustav
KK3

Ovim sustavom ventilacije i djelomiCne klimatizacije provodi se ventilacija prostora
restorana, recepcije i pratecih prostora na -1 i -2 etazi zgrade.

Kao uredaj za ventilaciju predvida se dvoetazna klima komora koja se postavlja u
TRS-VS na -2 etazi.

Komora je dimenzionirana tako da se i u najnepovoljnijem sluaju mogu zadovoljiti
minimalni higijenski uvjeti, a kao sustav povratka energije koristi se ploCasti
rekuperator.

Komora je (pozicija KK3) slijedecih tehnickih karakteristika:
KK3 KLIMA KOMORA OZNAKE KK 3

Vd=11.500 m3/h, dpext=450 Pa

V0=9.500 m3/h, dpext=450 Pa

N=16kW, 380V, 3ph, m=2791 kg

rekuperator 83%/77%

grijaé/ hladnjak Qg=35,1 kW, Qh=16,1kW

Lw=78/76 dB(A)

Lw=75/68 dB(A) 52 dB(A) 1 m od uredaja

Svjezi/ recirkulacijski zrak se prije ubacivanja filtrira, grije ili hladi na potrebnu
temperaturu upuhivanja, te se distribuira pocinanim tlaénim kanalima odgovarajuce
debljine i na kraju se ubacuje u prostor preko stropnih anemostata ili reSetki.

Odsis zraka predvida se takoder preko stropnih anemostata ili reSetki.

Klima komora je upravljana automatskom regulacijom (DDC EMP na klima komori).
Kanali dobavnog zraka u prostoru se izoliraju sa 30 mm mineralne vune klase A1
prema HRN EN 13501-1 oblozene paronepropusnom Al folijom.

Klima komora radi sa konstantnom koli€inom SZ (100%).

Zahvat svjezeg zraka i ispuh otpadnog provodi se preko betonskih podzemnih kanala
koji su dio arhitektonskog projekta, a prolaze tik uz TRS-VS.

Protupozarne zaklopke su napojene sa katnih ormara automatske regulacije te
je na istom osiguran i prikaz njihovog stanja. Informacija o padu PP zaklopki
prosljeduje se na ormare KK i na VDC. Takoder, postoji i povratna veza sa VDC
koja isklju€uje klima komore i zatvara PPZ.
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2.1.5.4. Sustav ventilacije restorana i relax zone za korisnike bazena -
sustav KK4

Predvidena je niskotlacna djelomiCna klimatizacija (grijanje, ventilacija i djelomicno
hladenje) predmetnih prostora na -2 etazi.

Ovo je zasebna zona regulacije i klimatizacije jer je trazena temperatura u tom dijelu
25-28°C tijekom cijele godine. U taj prostor dolaze ljudi u kupac¢im kostimima.

Kao centralna jedinica klimatizacije predvida se dvoetazna tlaCno- odsisna klima
komora KK4 smjestena u TRS-VS na -2 etazi.

Komora je dimenzionirana tako da se i u najnepovoljnijem slucaju mogu zadovoljiti
minimalni higijenski uvjeti, a kao sustav povratka energije koristi se plocCasti
rekuperator.

Komora je (pozicija KK4) slijedecih tehnickih karakteristika:
KK4 KLIMA KOMORA OZNAKE KK 4

Vd=6.500 m3/h, dpext=450 Pa

V0=6.400 m3/h, dpext=450 Pa

N=10kW, 380V, 3ph, m=2004 kg

rekuperator 84/78

grija¢/ hladnjak Qg=26,2kW, Qh=7,60kW

Lw=71/71/49 dB(A)

Svjezi/ recirkulacijski zrak se prije ubacivanja filtrira, grije ili hladi na potrebnu
temperaturu upuhivanja, te se distribuira aluminijskim kanalima odgovarajuée
debljine i na kraju se ubacuje u prostor preko stropnih anemostata ili reSetki izradenih
od aluminija.

Odsis zraka predvida se takoder preko stropnih anemostata ili reSetki izradenih od
aluminija.

Klima komora je upravljana automatskom regulacijom (DDC EMP na klima komori).
Kanali dobavnog zraka u prostoru se izoliraju sa 30 mm mineralne vune klase A1
prema HRN EN 13501-1 oblozene paronepropusnom Al folijom.

Klima komora radi sa konstantnom koli€inom SZ (100%).

Protupozarne zaklopke su napojene sa katnih ormara automatske regulacije te
je na istom osiguran i prikaz njihovog stanja. Informacija o padu PP zaklopki
prosljeduje se na ormare KK i na VDC. Takoder, postoji i povratna veza sa VDC
koja isklju€uje klima komore i zatvara PPZ.
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2.1.5.5. Sustav ventilacija sanitarija u sobama

Ovim sustavom ventilacije provodi se odsisavanje otpadnog zraka iz prostora
sanitarija u sklopu soba u smjestajnoj zgradi. Odsis se vrSi preko centrifugalnog
odsisnog ventilatora sa nepovratnom klapnom koji se spaja na zajedniCku spiro
vertikalnu cijev koja se nalazi u zajedniCkom Sahtu. Spiro cijevi se izoliraju paro
nepropusnom izolacijom debljine 13 mm i vode se do krovne etaze gdje se spajaju na
zajedniCka 2 kanala i vode se dalje preko krova van. Za kupaonice se predvida 5
izmjena zraka u satu.

Pri prodoru kanala iz apartmana u vertikalni Saht postavljaju se PPZ sa motorom 230
V i spojem na VDC.

Prestrujavanje zraka u prostorije kupaonica i sanitarija predvida se preko prestrujnih
reSetki (ili podrezivanjem vrata) koje Ce se ugraditi u donjoj zoni vrata. Radi se
neprovidnim reSetkama namijenjenim za ugradnju u vrata, za prestrujavanje zraka
izmedu prostorija. Lamele su horizontalne i nepomiCne, izradene od Al-profila
eloksiranih u prirodnoj boji. ReSetke su kao ,KLIMAOPREMA® tip OAS-R 325x225.

Karakteristike kupaonskih ventilatora:

CENTRIFUGALNI VENTILATOR U OBIENOM KUCISTU
OVK | PODZBUKNO

V=100m3/h

Pel=37W

230V, 50Hz, 1ph
Lw=35,2 dB(A)

IP 55 ZASTITA
*NEPOVRATNA KLAPNA

Protupozarne zaklopke su napojene sa katnih ormara automatske regulacije te
je na istom osiguran i prikaz njihovog stanja. Informacija o padu PP zaklopki
prosljeduje se na ormare KK i na VDC. Takoder, postoji i povratna veza sa VDC
koja isklju€uje klima komore i zatvara PPZ.
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2.1.5.6 Ostali, manji sustavi odsisne ventilacije

Manjim sustavima ventilacije provodi se prisilno provjetravanje iz sanitarija i sl. Odsis

se vrsi preko odsisnih cijevnih ventilatora. Otpadni zrak se preko odsisnih ventila

(Z0OV), kanala i odsisnih ventilatora izbacuje u vanjski prostor.

TehniCke karakteristike ventilatora po sustavima ventilacije su:

ODSISNE VENTILACIJE

ODSISNA VENTILACIJA SANITARIJE -2

OV1 | KANALNI TIHI VENTILATOR

VELICINE 70X40 EC MOTOR

V=2600m3/h

dp,ext=300Pa

Pel=540W

230V, 50Hz, 1ph

Lw=61 dB(A)

m=36 kg

*NEPOVRATNA KLAPNA

* EC regulator brzine vrtnje preko CNUSa 1

ov2 | VELICINE DN160 EC MOTOR

KANALSKI ODSISNI VENTILATOR

V=400m3/h

dp=200Pa

Pel=104W

230V, 50Hz, 1ph

Lw=61 dB(A)

M=3,0kg

*NEPOVRATNA ZRAKOTIJESNA KLAPNA

* EC regulator brzine vrtnje preko CNUSa 1
VENTILACIJA SOBE ZA ODMOR

ov3 | VELICINE DN200 EC MOTOR

KANALSKI ODSISNI VENTILATOR

V=600m3/h

dp=150Pa

Pel=120W

230V, 50Hz, 1ph

Lw=55 dB(A)

M=3,9kg

*NEPOVRATNA ZRAKOTIJESNA KLAPNA

* EC regulator brzine vrtnje preko CNUSa 1

VENTILACIJA TEHNICKE PROSTORIJE- PLASTICNI KANALI

| VENTILATOR .

VELICINE DN250 EC MOTOR, PLASTICNI ZA TRANSPORT

OV4 | AEROSOLA SA KLOROM

TV4 | KANALSKI ODSISNI VENTILATOR

V=900m3/h

dp=200Pa

Pel=250W

230V, 50Hz, 1ph

Lw=55 dB(A)

M=3,9kg

* EC regulator brzine vrtnje preko CNUSa 2

Protupozarne zaklopke su napojene sa katnih ormara automatske regulacije te

je na istom osiguran i prikaz njihovog stanja. Informacija o padu PP zaklopki

prosljeduje se na ormare ventilatora i na VDC. Takoder, postoji i povratna veza

sa VDC koja iskljuuje klima komore i zatvara PPZ.
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2.1.5.7. Sustav ventilacije bazenske dvorane

U dvije postojecCe ventilostrojarnice u sklopu bazenske dvorane (etaza -2) mijenjaju se
3 bazenske klima komore. Uz klima komore u ventilo strojarnicama zamjenjuju se
dotrajali ventilacijski kanali i ugraduju se PPZ na granice izmedu strojarnica i drugih
prostora. U bazenskoj dvorani takoder se zamjenjuju dotrajali kanali ventilacije sa
aluminijskim kanalima i aluminijskim reSetkama.

Predvidena je niskotlacna djelomi¢na klimatizacija (grijanje, ventilacija i odvlazivanje)
bazenske dvorane.

Ovo je zasebna zona regulacije i klimatizacije jer je trazena temperatura u tom dijelu
28°C tijekom cijele godine. U taj prostor dolaze ljudi u kupaéim kostimima.

U tu svrhu se odabiru tri nove klima komore koje zamjenjuju dotrajale slijedecih
tehnickih karakteristika:

Komore su slijedecih tehnickih karakteristika:

KK7 KLIMA KOMORA OZNAKE 7-BAZENSKA IZVEDBA
Vd=29.000 m3/h, dpext=500 Pa
V0=29.000 m3/h, dpext=500 Pa
N=28kW, 380V, 3ph, m=4500 kg
rekuperator 80,2%
grija¢ Qg=146,00kW, hladnjak Qh=-kW
dimenzije: duzina 6250 mm, dubina 2390 mm, visina 2980 mm
Lw=78/75 dB(A) 53 dB(A) 1 m od uredaja
1,00
KK10 | KLIMA KOMORA OZNAKE 10-BAZENSKA IZVEDBA
Vd=29.000 m3/h, dpext=500 Pa
V0=29.000 m3/h, dpext=500 Pa
N=28kW, 380V, 3ph, m=4500 kg
rekuperator 80,2%
grija¢ Qg=146,00kW, hladnjak Qh=-kW
dimenzije: duzina 6250 mm, dubina 2390 mm, visina 2980 mm
Lw=78/75 dB(A) 53 dB(A) 1 m od uredaja
1,00
KK11 KLIMA KOMORA OZNAKE 11-BAZENSKA IZVEDBA
Vd=29.000 m3/h, dpext=500 Pa
V0=29.000 m3/h, dpext=500 Pa
N=28kW, 380V, 3ph, m=4500 kg
rekuperator 80,2%
grija¢ Qg=146,00kW, hladnjak Qh=-kW
dimenzije: duzina 6250 mm, dubina 2390 mm, visina 2980 mm
Lw=78/75 dB(A) 53 dB(A) 1 m od uredaja
1,00

Komore su tako dimenzionirane da se i u najnepovoljnijem slu€aju mogu zadovoljiti
minimalni higijenski uvjeti, transmisjijski i ventilacijski gubici topline i da se odrzava
normalna razina vlage u prostoru, a kao sustav povratka energije koristi se ploCasti
rekuperator i integrirana DT.

Svjezi/ recirkulacijski zrak se prije ubacivanja filtrira i grije na potrebnu temperaturu
upuhivanja, te se distribuira aluminijskim kanalima odgovarajuce debljine i na kraju
se ubacuje u prostor preko podnih resetki izradenih od aluminija.

Odsis zraka predvida se takoder preko stropnih anemostata ili reSetki izradenih od
aluminija.
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Klima komora je upravljana automatskom regulacijom (DDC EMP na klima komori).
Kanali dobavnog zraka u prostoru se izoliraju sa 30 mm mineralne vune klase A1
prema HRN EN 13501-1 oblozene paronepropusnom Al folijom.

Klima komora radi sa konstantnom koli¢inom SZ (100%).

S obzirom na stanje unutarnjeg ili vanjskog zraka komora radi u sljedeé¢im nacinima
rada:

[1] Pocetni pogon u zimskom periodu za brzo zagrijavanje prostora
(100 % recirkulacija).

[4] Rezim rada u prijelaznim razdobljima.
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(5] Uljetnom periodu dizalica topline je iskljucena i radi se sa 100 % svjezim
zrakom.

Protupozarne zaklopke su napojene sa katnih ormara automatske regulacije te
je na istom osiguran i prikaz njihovog stanja. Informacija o padu PP zaklopki
prosljeduje se na ormare KK i na VDC. Takoder, postoji i povratna veza sa VDC
koja isklju€uje klima komore i zatvara PPZ.
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2.1.5.8. Sustav ventilacije i djelomi¢ne klimatizacije wellnessa — sustav
KK8

Ovim sustavom ventilacije i djelomiCne klimatizacije provodi se ventilacija prostora
wellnessa.

Sustav je postojeci i ovim projektom predvida se samo zamjena dotrajale komore u
sjevernoj ventilostrojarnici zajedno sa kanalima i PPZ samo unutar strojarnice.

Komora je (pozicija KK8) je slijedecih tehnickih karakteristika:

KK8 KLIMA KOMORA OZNAKE KK 8
Vd=9.000 m3/h, dpext=450 Pa
V0=9.000 m3/h, dpext=450 Pa
N=9,89kW, 380V, 3ph, m=2850 kg
rekuperator 81,1%

grijac toplovodni Qg=58,0 kW,
integrirani gladnjak Qh=21,4kW
dimenzije: d6670mmx$1430mmxh2340mm 1,00

Svjezi/ recirkulacijski zrak se prije ubacivanja filtrira, grije ili hladi na potrebnu
temperaturu upuhivanja, te se distribuira pocin€anim kanalima odgovarajuce debljine i
na kraju se ubacuje u prostor preko stropnih anemostata ili reSetki.

Odsis zraka predvida se takoder preko stropnih anemostata ili reSetki.

Klima komora je upravljana automatskom regulacijom (DDC EMP na klima komori).
Kanali dobavnog zraka u ventilo strojarnici se izoliraju sa 30 mm mineralne vune
klase A1 prema HRN EN 13501-1 obloZene paronepropusnom Al folijom.

Klima komora radi sa konstantnom koli€inom SZ (100%).

Protupozarne zaklopke su napojene sa katnih ormara automatske regulacije te
je na istom osiguran i prikaz njihovog stanja. Informacija o padu PP zaklopki
prosljeduje se na ormare KK i na VDC. Takoder, postoji i povratna veza sa VDC
koja isklju€uje klima komore i zatvara PPZ.
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2.1.5.9. Sustav ventilacije sauna — sustav KK9

Ovim sustavom ventilacije i djelomiCne klimatizacije provodi se ventilacija prostora
sauna.

Sustav je postojeci i ovim projektom predvida se samo zamjena dotrajale komore u
sjevernoj ventilostrojarnici zajedno sa kanalima i PPZ samo unutar strojarnice.

Komora je (pozicija KK9) je slijedecih tehnickih karakteristika:

KK9 KLIMA KOMORA OZNAKE KK 9
Vd=9.000 m3/h, dpext=450 Pa

V0=9.000 m3/h, dpext=450 Pa

N=5,39kW, 380V, 3ph, m=2350 kg
rekuperator 81,1%

grijac toplovodni Qg=58,0 kW,

dimenzije: d5770mmx$1430mmxh2340mm

1,00

Svjezi/ recirkulacijski zrak se prije ubacivanja filtrira, grije ili hladi na potrebnu
temperaturu upuhivanja, te se distribuira pocin€anim kanalima odgovarajuce debljine i
na kraju se ubacuje u prostor preko stropnih anemostata ili reSetki.

Odsis zraka predvida se takoder preko stropnih anemostata ili reSetki.

Klima komora je upravljana automatskom regulacijom (DDC EMP na klima komori).
Kanali dobavnog zraka u ventilo strojarnici se izoliraju sa 30 mm mineralne vune
klase A1 prema HRN EN 13501-1 obloZene paronepropusnom Al folijom.

Klima komora radi sa konstantnom koli€inom SZ (100%).

Protupozarne zaklopke su napojene sa katnih ormara automatske regulacije te
je na istom osiguran i prikaz njihovog stanja. Informacija o padu PP zaklopki
prosljeduje se na ormare KK i na VDC. Takoder, postoji i povratna veza sa VDC
koja isklju€uje klima komore i zatvara PPZ.
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2.1.6. CENTRALNI NADZORNO - UPRAVLJACKI SUSTAV

Ovim projektom predvideno je centralno upravljanje svim sustavima i podsustavima
grijanja, hladenja i ventilacije.
Centralni nadzorno-upravljacki sustav (CNUS) obuhvaca upravljanje i kontrolu rada
termotehnickih i elektroenergetskih instalacija.
Centralni nadzorno-upravljacki sustav funkcionira na operativnoj platformi Microsoft
Windows. RijeC je o SCADA sustavu sto omogucuje proSirenja povezivanjem i sa
drugim vlastitim sustavima kao i sustavima drugih proizvoda¢a putem odgovarajucih
komunikacijskih sucCelja i protokola. Koristi se standardni protokoli BACnet, MODBUS,
KNX LONMARK, te podrzavaju sucelja (Ethernet, LON, EIB/KNX, Modbus, M-bus i
OPCQC).

Centralni nadzorno-upravljacki sustav dijeli se u tri nivoa:

- centralno-upravljacki nivo,

- regulacijski nivo i

- nivo elemenata u polju.
Na centralno-upravljackom nivou vrsi se nadzor, pracenje i upravljanje Citavog sustava
pomocu dinamickog grafickog prikaza svih procesa, uz automatsku dojavu alarma, te
razliCite mogucnosti analize podataka kao $to su histogram i trendovi, baza podataka
alarmnih dogadaja, log baza podataka itd.

Na regulacijskom nivou vrsi se upravljanje i kontrola svih instalacija koje pripadaju
sustavu.

Nivo opreme u polju obuhvac¢a mjerne ulazne veli€ine, analogne izvrSne elemente, te
digitalne ulazne i izlazne elemente.

Centralno-upravljacki nivo

Centralni nadzorno upravljacki sustav sastoji se od nadzornog racunala smjeStenog u
prostoru domara-prizemlje.

Sam sustav centralnog nadzora objedinjava sustav terapeutskog i sportskog djela kao
dvije odvojene logicne i funkcionalne cjeline. Pristup ovim razinama omogucuje se
preko korisnickih prava. CNUS licenca omogucuje spajanje 4 korisnika istodobno. Mail
i SMS (preko maila) notifikacija bitnih dogadaja omogucena je u potpunosti. Trend
bitnih toCaka sustava te spremanje istih na dnevnoj i mjeseCnoj razini te njihove
spremanje omoguceno je na radnoj stanici CNUS-a. Sustavu se istodobno pristupa sa
radne stanice CNUS-a, sa raCunalom iz bolnickog djela, sa porte objekta, te sa
servisne razine.

Funkcije sustava:

Graficki preglednik — nadzor nad cijelim sustavom od strane operatera na
upravljackoj stanici. Moguénost uvida u instalaciju koriStenjem operatorskog panela na
regulacijskom nivou. Pristup sustavu preko web pretrazivaCa, upravljanje
individualnom sobnom regulacijom te upravljanje elementima u polju pomocu
ulaznol/izlaznih modula.

Trend/History — pruZza mogucénost procjene i analize trenutnih vrijednosti mjerenih
veli€ina, kao i arhiviranih podataka, ¢ime se olakSava pracenje i fino podeSavanje
sustava.
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Upravljanje alarmima — generiranje, prikaz i rukovanje alarmima; podrzana su tri tipa
alarma: jednostavni alarm (ne trazi interakciju korisnika), osnovni alarm (trazi potvrdu
od strane korisnika), proSireni alarm (trazi potvrdu i ponistenje od strane korisnika).
Pojava svakog alarma se automatski detektira, upisuje u bazu podataka i prosljeduje
na operatorsku jedinicu ili na CNUS, a postoji i moguénost da se informacije o
alarmima prosljeduje e-mail porukama.

Satni€ar/kalendar — omogucava vremensku kontrolu procedura i procesa na bazi
radnih dana, sati, praznika, ili posebno podesenih postavki za bilo koji datum. Na taj
nacin se omogucuje Stednja energije i smanjuju troSkovi odrzavanja instalacija.

Prava pristupa — ova moguc¢nost se koristi kako bi se informacije koje prikuplja
CNUS prilagodile individualnim grupama korisnika sukladno organizacijskom planu
sluzbe odrzavanja. Neki korisnici mogu samo Citati vrijednosti, ali ne i mijenjati
postavke, dok drugi mogu oboje.

Komunikacija/Mreze — komunikacijski standardi posebno dizajnirani za sustave u
zgradarstvu, standardni protokoli (BACnet, LONMARK, MODBus, M-BUS, KNX,
OPCQC).

Requlacijski nivo

Centralni nadzorni sustav je formiran tako da osigura centralni nadzor i kontrolu nad
svim obuhvacenim sustavima u objektu. Podstanice lokalnog nadzora i upravljanja
(DDC podstanice) funkcioniraju na principu direktne digitalne kontrole (DDC) prema
programima nacinjenim u posebnom programskom jeziku razvijenom za potrebe
automatskog upravljanja i nadzora nad instalacijama objekta. DDC podstanice dijele
se na kompaktne regulatore (s odredenim fiksnim brojem ulazal/izlaza), na modularne
regulatore (fleksibilan broj ulazalizlaza) te integracijske regulatore koji sluze za
integraciju KNX, Modbus i Mbus sucelja.

U slu€aju prekida komunikacije sa sredisnjim racunalom, svaka DDC podstanica ima
mogucnost autonomnog upravljanja pripadaju¢im sustavima pomo¢u DDC podstanice
i grupe funkcionalnih ulazno-izlaznih modula smjestenih na Sinama i pridruzenih
pripadajucoj DDC podstanici preko komunikacijsko-napajackog modula.

Unos, odnosno izmjena programa moguca je preko prijenosnog racunala spojenog na
DDC podstanicu. 1z jedne podstanice ostvaruje se nadzor i upravljanje veceg broja
instalacija, tako Sto za svaku pojedinu instalaciju postoji zaseban program (task), pri
¢emu je izvrSavanje svih programa simultano i sinkronizirano. Pojedine veliCine u
sustavu (mjerne veliCine, regulacijske veliine, statusi, alarmi), kao i grafiCke prikaze
moguce je ocitati pomocu operatorske jedinice. Moguce je unositi i izmjene postavnih
vrijednosti ili vremena rada instalacije te vrSiti kontrolu ispravnog rada izvrSnih
elemenata.

Ulazno-izlazni moduli omogucavaju povezivanje DDC podstanca i opreme u polju
putem sljedecih vrsta signala:

1. Univerzalni ulazi

- beznaponski kontakti (statusi, alarmi), mjerenja (temperature, relativne vlaznosti,
diferencijalni tlak,...), regulacijske komande (ventili, regulacijske zaluzine,...)

2. Digitalni ulazi
- beznaponski kontakti (statusi, alarmi)
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3. Digitalni izlazi

- start/stop komande (start/stop ventilatora, pumpi, otvaranje/zatvaranje
zaluzina,...)

4. ‘Inteligentni’ moduli kao sucelja prema ostalim proizvodaCima (npr.
pumpama, frekventnim pretvaraCima, preko RS232, RS485 i dr.)

5. KNX moduli: Modul DO i Al se integriraju preko KNX/IP gateway-a

Operater iz centra moze komunicirati sa svakom DDC podstanicom te na srediSnjem racunalu dobiti
prikaz zeljenih veliina (statusi, alarmi, mjerenja i sl.), podeSavati postavne vrijednosti reguliranih

veli¢ina i ukljucivati/iskljuCivati sustave prema potrebi.

Na CNUS-u su dostupna ocitanja i/ili ispisi statusi svih DDC podstanica. Sve vazne
informacije o instalacijama, npr. prekoracenja grani¢nih vrijednosti, postojeci alarmi,
mjerenja temperatura, relativnih vlaznosti, statusi elektricnih motora, pumpi,
ventilatora, stanja otvorenosti ventila i regulacijskih zaluzina i sl., mogu se o itati na
nadzornom racunalu te pohraniti.

Omogucena je jednostavna integracija sustava drugih proizvodaca (3rd party) i njihove
opreme bilo na centralno-upravljackom, regulacijskom ili nivou elemenata u polju.

Nivo elemenata u polju

Elementi u polju (osjetnici, ventili, diferencijani presostati, pogoni Zaluzina,
termostati...) nalaze se na sustavima grijanja, hladenja, ventilacije i klimatizacije.
Ulazni elementi u polju prikupljaju informacije o mjerenjima (analogni ulazi) i statusima
(digitalni ulazi) opreme u polju te ih prosljeduju na DDC podstanice. Na izlazne
elemente u polju DDC podstanice Salju regulacijske signale (analogni izlazi) ili on/off
signale (digitalni izlazi).

SUSTAVI KOJI SE UPRAVLJAJU | NADZIRU SA CNUS-a

1.Instalacija temeljnog grijanja i hladenja
2 Ventilacija i klimatizacija

3.Toplinsko rashladna stanica
4.Prepumne stanice

1.Instalacija temeljnog grijanja i hladenja

Za grijanje i hladenje prostora djelomicno su projektirani Cetvorocjevni
ventilokonvektori stropne izvedbe, te podno grijanje.

Postoje dvije varijante grijanja/hladenja prostora:
-prostori koje se zagrijavaju i hlade preko ventilokonvektora,
-prostori sa temeljnim zagrijavanjem preko podnog grijanja te s griju i hlade
preko ventilokonvektora

Prostori koji se griju i hlade preko ventilokonvektora: Regulacije rada ventilokonvektora
je zasebna za svaku prostoriju preko zidnog KNX sobnog termostata/ multifunkcijskog
uredaja te regulatora ventilokonvektora sa KNX suceliem koji se montira kod
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ventilokonvektora. U prostorima gdje je instalirano dva i viSe ventilokonvektora
ugraduje se dodatno i relejna kutija za paralelni rad do 4 ventilokonvektora.

Prostori koji se griju i hlade preko ventilokonvektora te se dodatno griju preko podnog
grijanja: Regulacije rada ventilokonvektora/podnog grijanja je zasebna za svaku
prostoriju preko jedinstvenog zidnog KNX sobnog termostata/ multifunkcijskog uredaja
te regulatora ventilokonvektora sa KNX suceljem koji se montira kod
ventilokonvektora, odnosno teretne sklopke montirane u razdjelnik podnog grijanja. U
prostorima gdje je instalirano dva i viSe ventilokonvektora ugraduje se dodatno i
relejna kutija za paralelni rad do 4 ventilokonvektora. Kao zastita od pregrijavanja
poda predviden je kabelski ostjetnik temperature u podu.

Temperaturni rezim prostora podijeljen je u 3 nivoa ovisno o trenutnoj zaposjednutosti
prostora:

1. mod okupiranosti,
2. mod prostor na Cekanju
3. mod zastite

Ovisnosti o trenuthom modu prostora automatski se mijenjaju i postavke temperature
prostora.

Integracija sobnih termostata, osjetnika i regulatora predvidena je preko KNX
protokola prema lokalnim razdjelnicima.

2 Ventilacija i klimatizacija

Ventilacija i klimatizacija pojedinih prostora je prisilna preko sustava klima komora koje
su smjestene na etazama -2,-1,pr,2,2. Sve klima komore dolaze sa svojim
razdjelnikom i preprogramiranim PLC-om sa Modbus/485 komunikacijom. Svi lokalni
odsisi se napajaju i upravljaju sa katnih ormara sustava automatske regulacije.
Protupozarne zaklopke su takoder napojene sa katnih ormara automatske
regulacije i te je na istom osiguran i prikaz njihovog stanja. Informacija o padu
PP zaklopki prosljeduje se na ormare KK.
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3.Toplinsko rashladna stanica
Sustav toplinsko rashladne stanice sluzi za pripremu ogrjevnog/rashladnog medija-
vode. Projektom je predvidena instalacija dizalice topline, plinskih kondenzacijskih
kotlova. Kotlovi rade u kaskadi te su opremljeni internom automatikom koja osigurava
sigurnosni lanac i rad. Integracija dizalice topline i kondenzacijskih kotlova predvidena
je preko BACNET/Ethernet protokola. Sa svim elementima sustava se upravija
pomocu DDC regulatora smjeStenog u ormaru RO-TRS.

4 .Prepumna stanica

Prepumpna stanica se integrira preko DI/DO signala, ¢ime je omoguceno potpuni
nadzor iste.

PROJEKTANT STR.PROJ:

Goran Tomek, dipl.ing.stroj.

//(_ e
Hrvatska kamora inkenjera strojarstba

Goran Tomek

dipl, ing. stroj,

Ovlakteni inkenjer strojarstva ’
S 1483
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2.2. PROJEKTIRANI VUEK UPORABE PROJEKTIRANE OPREME |
ODRZAVANJE

Ventilatori, klima komore

Projektirani vijek trajanja: 20-25 godina.

Redoviti pregled, a po potrebi i dezinfekcija i CiSCenje izmjenjivaca topline i filtera,
zamjena regulacijskih ventila po potrebi.

Ventilacija kuhinje

Projektirani vijek trajanja: 25 godina

Ciscenje filtera na odsisnim napama svaki radni dan nakon zavretka kuhanja.
Kanali se moraju redovito pregledavati preko otvora za cCiSCenje, a najmanje
jedanput u 3 mjeseca i ocistiti od nakupljenih masnoca i prasina.

Redovita kontrola UV sklopova od strane ovlastenog servisera prema uvjetima
zastupnika opreme.

Pumpe
Projektirani vijek trajanja: 20 godina.

Uvjeti za odrzavanje sustava ventilacije ]
Redoviti pregledi sustava i izvjeS¢a o pregledima i ispitivanjima sustava. Cis¢enje
filtera po potrebi, CiS¢enje kanal jedanput godisnje.

DIZALICE TOPLINE/ RASHLADNICI VODE

Projektirani vijek trajanja: 25 godina

Redoviti servis prema uputama zastupnika, zamjena dijelova prema potrebi, prema
servisnoj knjizici zastupnika, odnosno servisera.

FREONSKI SPLIT SUSTAV

Projektirani vijek trajanja: 25 godina.

Redoviti servis prema uputama zastupnika, zamjena dijelova prema potrebi, prema
servisnoj knjizici zastupnika, odnosno servisera.

Radijatori, ventilokonvektori, konvektori
Projektirani vijek trajanja: 30-40 godina.
Zamjena termostatskih ventila, prigusnica, slavine za pp i odzra¢nika po potrebi.
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UVJETI ZA ODRZAVANJE SUSTAVA GRIJANJA /| HLADENJA
- redoviti pregledi sustava grijanja, popravci na radijatorima, cjevovodu
- izvjeSc¢a o pregledima i ispitivanjima sustava,
- ispitivanje uredaja s povecanim opasnostima svakih dvije
- Redovito odrzavanje pumpi, ionskog omekSivaCa, ekspanzijskog modula i
ostale toplovodne instalacije sa otklanjanjem eventualnih "tekuc¢ih" kvarova,
curenja i sl.
- ostala periodiCka ispitivanja koja predvidaju serviseri

Redoviti servis svih strojarskih uredaja prema uvjetima zastupnika opreme.

Projektirani vijek trajanja instalacije grijanja, hladenja i ventilacije: 25 godina.

PROJEKTANT STR.PROJ.:

Goran Tomek, dipl.ing.stroj.

//_ sz —

Hrvatska komora inienjera strojarst¥e

Goran Tomek
dipl. ing. stroj.
Ovlakteni inzenjer strojarstva A

S 1483
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2.3. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM

lzvoda€ radova duzan je ugradivati samo gradevne proizvode za koje je dokazana
njihova uporabljivost u skladu sa Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13,
30/14.), te izvoditi radove prema Zakonu o i gradnji (NN 153/13, 20/17). Izvodal
radova je duzan pridrzavati se svih vazecCih propisa, normativa i standarda za
izvodenje radova, a posebno je duzan ugradivati kvalitetne materijale koji su
predvideni projektom, kao i drzati se troSkovnickih opisa i pravila struke kod izvodenja
radova. Ako se ustanovi da kvaliteta ugradenog materijala i izvrSenih radova ne
odgovara trazenim uvjetima, investitor, odnosno projektant mozZe zahtijevati dodatna
ispitivanja osim ovih koja su navedena u opc¢im uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u
kvaliteti radova i ugradenom materijalu, svi troSkovi sanacije padaju na teret izvodaca
radova.

GOSPODARENJE GRADPEVNIM OTPADOM

Za potrebe izvodenja radova i skladistenja materijala i opreme izvoda¢ mora formirati
odgovarajuce deponije na lokaciji gradevine. Uredenje okoliSa se u smislu Zakona o
gradenju odnosi na uredenje gradilista nakon samog gradenja. U pogledu uredenja
okolisa, nakon izvedene gradnje treba izvrsiti radove CiS€enja gradiliSta, odnosno
dovodenja gradiliSta u stanje uporabivosti. Tako je uredenjem okoliSa, u smislu
uredenja gradiliSta po zavrSetku gradenja, predvideno:
- ukloniti sve privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova kao i
opremu gradilista,
- odvesti viSak gradevinskog materijala sa skladiSnog prostora,
- ocistiti deponij od smeca i otpadaka,
- demontirati privremene elektriCne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih
mjesta na gradilistu,
- ocistiti gradiliSte i trasu pristupnog puta od smeca i svih otpadaka, te zaostalog
gradevinskog materijala,
- humusirati i zatravniti povrSine ako je predvideno projektom,
- sva eventualno iskr€ena stabla moraju biti uredno slozena na gradiliStu
odnosno uz trasu
- okoliSno zemljiSte (travnate povrSine i raslinje) oSteceno gradnjom ozeleniti
travom i raslinjem,
- sve ogradne zidove, rubnjake, stepenice i sl. oStecene tijekom izgradnje
popraviti,
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Po zavrSetku svih radova potrebno je gradiliste temeljito o istiti od otpadnog
materijala, te od viSka materijala, koji se samo privremeno tj. u tijeku radova moze
odlagati uz gradiliSte na pozicijama predvidenim projektom organizacije gradiliSta, a u
konacCnosti se mora trajno deponirati na predvideno odlagaliSte. Visak materijala
odvesti ¢e se na deponiju gradevinskog materijala u dogovoru s nadzornim
inZenjerom. Deponiranje Ce se vrsiti razastiranjem u slojevima. Deponiju ¢e se nakon
odvoza gradevinskog materijala urediti planiranjem, te ¢e se povrSina deponije dovesti
na nivo izgleda ostalog okolisa.

GOSPODARENJE OPASNIM OTPADOM

Kod izvodenja radova na predmetnoj gradevini ne pojavljuje se opasni otpad.

PROJEKTANT STR.PROJ.:

Goran Tomek, dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora inienjera strojarst¥e

Goran Tomek
dipl. ing. stroj.
Ovlakteni inzenjer strojarstva A

S 1483
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GLAVNI PROJEKT

STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH

VRSTA PROJEKTA: INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR : TERME TUHELJ d.0.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice
_ REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA
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2.4. PRORACUNI | ODABIRANJE OPREME
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2.4.1. Plinska instalacija

2.4.1.1. Proraun vrSne potrosSnje

PRORACUN VRSNE POTROSNJE PLINA- TERME TUHELJ - POSTOJECE STANJE
1 2 3 4 5 6 7
Redni Vrsta aparata i Br. Prikljuna | ZVaaparata | Faktor Vrsni
broj nazivna toplinska plinskih | vrijednost m3/h istovrem. | protok
snaga QnL kW aparata | Va, m¥h 3x4 fG,aparata Vs
n m3/h
kom 5x6
MJERNA LINIJA
KOTLOVNICA
1. POSTOJECI TOPLOVODNI
KOTAO , Q=1950kW (40/30) -
ZADRZAVA SE 1 220,00 | 220,00 1,000 | 220,00
2. POSTOJECI TOPLOVODNI
KOTAO , Q=1950kW (40/30) -
ZADRZAVA SE 1 220,00 | 220,00 1,000 | 220,00
3. POSTOJECI TOPLOVODNI
KOTAO , Q=1950kW (40/30) -
ZADRZAVA SE 1 220,00 220,00 1,000 220,00
UKUPNO KOTLOVNICA 660,00
MJERNA LINIJA KUHINJA
4. | POSTOJECI PLINSKI
STEDNJAK Q=25,0kW, 4 2 2,70 5,40 0,800 4,32
PLAMENIKA - ZADRZAVA SE
5. | POSTOJECI PLINSKI
ROSTILJ, Q=25,0 Kw - 3 2,70 8,10 0,800 6,48
ZADRZAVA SE
6. POSTOJECI PLINSKI WOK, 1 2,37 2,37 0,800 1,90
Q=22kW, 2 PLAMENIKA -
ZADRZAVA SE
7. POSTOJECA PLINSKA 1 0,26 0,26 0,800 0,21
KUPKA, Q=2,5 kW, - UKIDA
SE
8. POSTOJECI PLINSKI 1 1,45 1,45 0,800 1,16
ROSTILJ, Q=14,0 kW, -
UKIDA SE ] ,
9. POSTOJECA KRUSNA PEC, 1 1,94 1,94 0,800 1,55
Q=18,0 kW, - UKIDA SE
UKUPNO KUHINJA 15,62
UKUPNI VRSNI PROTOK (PRIKLJUCNA VRIJEDNOST) Vs (m3/h) 675,62
PRORACUN VRSNE POTROSNJE PLINA- TERME TUHELJ - NOVO STANJE
1| 2 3 4 5 6 7
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Redni Vrsta aparata i Br. Prikljutna | Vaaparata | Faktor Vréni
broj nazivna toplinska plinskih | vrijednost m3/h istovrem. | protok
snaga Qn. kW aparata | Va, m¥h 3x4 fo,aparata Vs
n m3/h
kom 5x6
MJERNA LINIJA
KOTLOVNICA
1. POSTOJECI TOPLOVODNI
KOTAO , Q=1950kW (40/30) -
ZADRZAVA SE 1 220,00 220,00 1,000 | 220,00
2, POSTOJECI TOPLOVODNI
KOTAO , Q=1950kW (40/30) -
ZADRZAVA SE 1 220,00 220,00 1,000 | 220,00
3. | POSTOJECI TOPLOVODNI
KOTAO , Q=1950kW (40/30) -
ZADRZAVA SE 1 220,00 220,00 1,000 220,00
UKUPNO KOTLOVNICA 660,00
MJERNA LINIJA KUHINJA
4. | POSTOJECI PLINSKI
STEDNJAK Q=25,0kW, 4 2 2,70 540 | 0,800 4,32
PLAMENIKA - ZADRZAVA SE
5. | POSTOJECI PLINSKI
ROSTILJ, Q=25,0 Kw - 3 2,70 8,10 0,800 6,48
ZADRZAVA SE
6. POSTOJECI PLINSKI WOK, 1 2,37 2,37 0,800 1,90
Q=22kW, 2 PLAMENIKA -
ZADRZAVA SE
7. PLINSKI ROSTILJ, Q=17,0 kW, 2 1,84 3,67 0,800 2,94
8. PLINSKO KUHALO, Q=32,0 1 3,46 3,46 0,800 2,77
kW,
9. PLINSKI KIPER, Q=25,0 kW, 1 2,70 2,70 0,800 2,16
UKUPNO KUHINJA 20,56
UKUPNI VRSNI PROTOK (PRIKLJUCNA VRIJEDNOST) Vs (m3/h) 680,56

Cjevovod mjerenog plina plinske instalacije izvodi se iz €eli¢nih beSavnih cijevi prema

POSTOJECE BROJILO G25
(gqmax=40m3/h) NA MJERNOJ
LINIJI KUHINJE
ZADOVOLJAVA
NOVONASTALE UVJETE
POTROSNJE PLINA OD
qpl=20,56m3/h

ovom projektu, navedenim propisima i pravilima struke a prema crtezima u prilogu.
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Proracun pada tlaka plinske mrezZe za kuhinju:
p k
kg/m?3 mm
0,71 0,5
KRITICNA DIONICA
Uspon/
DIONICA L Q | NO Dy w A APr & ApPF pad Apa Apy
m m3/h mm m/s - mbar - mbar m mbar | mbar
1do2 78 7,9 50 | 51,3 | 1,06 | 0,03 | 0,21 | 10,30 | 0,0459 | 1,0 | 0,0408 | 0,30
2do3 50 7,9 40 | 40,2 | 1,73 | 0,04 | 0,49 | 7,00 | 0,0827 | 0,0 | 0,0000 | 0,57
3do4 1 7,9 40 | 40,2 | 1,73 | 0,04 | 0,01 | 0,70 | 0,0083 | 0,0 | 0,0000 | 0,02
4dob5 12 6,4 32 | 343 192 004 | 0,18 | 0,70 | 0,0102 | 0,0 | 0,0000 | 0,19
5do6 3,5 6,16 | 32 | 34,3 | 1,85 | 0,04 | 0,05 | 0,70 | 0,0095 | 3,0 |0,1223 | 0,18
6do7 0,5 346 | 20 | 204 | 2,94 | 0,04 | 0,03 | 2,00 | 0,0684 | 3,0 |0,1223 | 0,22
= 1,48
OSTALO
Uspon/
DIONICA L Q NO D, w A APR ¢ Apr pad Apa Apy
m m3/h mm m/s - mbar - mbar m mbar | mbar
6do8 0,5 2,7 20 | 204 | 2,30 | 0,04 | 0,02 | 2,00 | 0,0416 | 0,0 | 0,0000 | 0,06
5do9 4 1,83 | 20 | 204 | 1,56 | 0,04 | 0,07 | 2,70 | 0,0258 | 3,0 |0,1223 | 0,22
4010 3,5 1,83 | 20 | 20,4 | 1,56 | 0,04 | 0,06 | 2,70 | 0,0258 | 3,0 |0,1223 | 0,21
toCka pstat
mbar
1. 22,00
2. 21,70
3. 21,13 ELEKTROMAGNETSKI VENTIL DN40
4. 21,11
5. 20,92
6. 20,74
7. 20,52 PLINSKO KUHALO Q=32,0kwW
PLINSKI KIPER
8. 20,68 Q=25,0kW
9. 20,70 PLINSKI ROSTILJ, Q=17,0kW
10. 20,90 PLINSKI ROSTILJ, Q=17,0kW
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2.4.1. Grijanje i hladenje

ProraCun gubitaka topline izraden je prema HRN EN 12 831 i nalazi se u arhivi
projektanta pod brojem TD-069/22-S. Koeficijenti prolaza topline odredeni su na
osnovu fizikalnog proraCuna gradevine i kao takvi se koriste u proracunu gubitaka
topline, podrucje: TUHELJSKE TOPLICE. U ovom poglavlju dan je tabli¢ni prikaz
proracuna po prostorijama.

METEREOLOSKI UVJETI

PROJEKTNA ZIMSKA TEMPERATURA: tv=-15°C, ¢= 90%
PROJEKTNA LJETNA TEMPERATURA: t,;=33°C, ¢=40%

*Preuzeto iz Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti
u zgradama (,Narodne novine“broj 128/15.) i MeteoroloSki parametri u tablicama po
postajama objavijeni na stranicama MGIPU.
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2.4.1.1. Koeficijenti

Koeficijenti prolaza topline i faktoru sun€evog zraCenja g preuzeti su iz elaborata
uStede energije i toplinske zastite. Detaljnije o slojevima i koeficijentima vidjeti u
Elaboratu uStede energije i toplinske zastite.
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2.4.1.2. Toplinska bilanca - proracun toplinskih gubitaka i dobitaka te
odabir ogrjevnih i rashladnih tijela

Proracun toplinskih tereta (gubitaka i dobitaka) izvrSen je sa racunalnim programom
,integracad”. Detaljni proraCun naalzi se u arhivi projektanta, a ovdje je prikazana

rekapitulacija:

RESTORAN | RECEPCIJA

GRIJANJE HLADENJE OGR/RASH TIJELO
Prostorija tu Qn PhiT Phiv | Qig,(FC)| Qig,(PG) | tu Qn,h Qih,(FC|Qih,(pod podni fc stropni fc
) FC)
()| (W) (W) (W) (W) (W) 1] (W) (W) (W) = =
etaza-2
1-RESTORAN -vanjski | 21 [" 19766| 14904 4862 13740| 17141| 24| 41529117700 24899| PKH-130- FC90
korisnici 24002 kom, | (30Pa)
PKH-130-
13750 ZZPAMIR
2500
2-RESTORAN -unutamji | 28 [ 17877 13493 4384 13025 28 33914 38253| PKH-130-
korisnici 2400 4 kom,
PKH-130-
2600 13 kom
13750 ZZPAMIR
2500
3-RELAX ZONA 28 6323 2533 13724 16163| PKH-130-
8856 28 2600 7 kom
4-PUSACI 20 522 286 236 522 26 750
5-SPASIOCI 20 214 64 150 620 -
6-PREVIJANJE | 24 319 151 -
DOJENJE 470 470
7-PRANJE BIJELOG 20 0 254
SUDA 254
8-GARDEROBE 20 21 351 -
KONOBARI Z 372 470 -
9-KUHINJA 20 1365 105 1260 26 3212
10-GARDEROBE 20 91 144 -
KONOBARI M 235 235 -
11-SERVISNI HODNIK 20 863 141 722 - -
12-NBWC 20 175 123 52 175 -
13-HODNIK- 20 73 645 -
SANIT.RESTORAN 718 718
14-SANITARIJE M 20 470 240 230 470 -
15-SANITARIJE Z 20 541 367 174 541 -
16-SANITARIJE INV 20 191 126 65 191 -
17- ELEKTROSOBA 5 131 79 52 -
18-SUHO SKLADISTE 5 208 113 95 -
19-GARDEROBAIWC M { 24 113 100 -
M (Kuhari) 213 271
20-CAJNA KUHINJA 20 298 0 298 840 162 26 826| 1000 FC50
21-GARDEROBAIWC -Z | 24 0 246 -
(Kuhari) 246 246
22-NECISTI HODNIK 20 1583 0 1583 1583 -
23-KEMIKALIJE 20 56 0 56 -
24- 24 0 510 -
GARDEROBA/ WC/ TUS -
ZAPOSLENICI M 510 490
25- 24 0 438 -
GARDEROBA/ WC/ TUS -
ZAPOSLENICI Z 438 438
26-SPREMISTE 5 24 0 24 -
27-CISTI HODNIK 20 791 0 791 899 -
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28-ELEKTRO, TEHNIKA ] 5 0 132 -
0ZVUCENJE 132
29-SPREMISTE 5 49 0 49 -
30-PREDPROSTOR 20 114 432 299 -
STUBISTA 546
31-STROJARNICA 5 1097| 754 1243 -
32-SOBA BAZENSKOG | 20 536| 206 330 340 258] 26 500 1000 (30Pa)
33-SPREMISTE 20 56 0 56 26 337
34-SUHO SKLADISTE 20 195 0 195 26 337
60898 38055 22843 42920 39454 95129 19700 79315
etaza-1
101-SUVENIRINICA 21 2404 772 11510 11545| PKH-130-

3176 3176| 24 2600, 5 kom
102-ULAZNI 21 6814 3154 15693 16163 PKH-130- 2X2Z
PROSTOR/RECEPCIJA/ 2600, 7kom | PAMIR
HODNIK 9968 27500 9968 24 2500
103-HODNIK 21 3128| 2081 1047 9160 3128 24 12741F 11800 FC90
104-HODNIK 20 101 262 729 spajase sa

363 516) 24 103
105-CISTA ROBA + 21 368 375 843 FC50
URED 743 840 743] 24 1000 (30Pa)
106-SPREMISTE ZA 5 29 77
PRLJAVU ROBU 106
107-GAREDEROBA | 24 159 183 -

SANITARIJE-Z 342 342
108-GAREDEROBA | 24 52 183 -
SANITARIJE-M 235 235
109-SPREMISTE ZA 5 11 29 -
CISTACICE 40
110-HODNIK 20 F 1092] 432 660 1128 -
111-SPREMISTE 5 a1 11 30 -
112-ELEKTROSOBA 5 73 13 60
113-STUBISTE 5 365 86 279 291
114-OTPAD 5 138 54 84
115-OTPAD HLADENO | 5 a7 0 47

19857| 12615 7242 37500 19527 41516 12800 27708

["80755 ['50670 || 30085 | 80420 [ 58951

[136645 [[32500 [107023
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SMJESTAJNI DIO
GRUANIJE HLADENIJE
Prostorija tu Qn PhiT Phiv Qig,(FC) | Qig,(RAD) tu Qn,h Qih,(FC) uJ
(°c) (w) (w) (w) (w) (w) (°c) (w) (W) =
SUTEREN
0.1- SOBA S.08 20 1152 736 416 1870 26 2382 2540 FC6
0.1.1-KUPAONICA S.08 24 135 33 102 174 - 0 RAD
0.2- SOBA S.07 20 988 572 416 1870 26 2380 2540 FC6
0.2.1-KUPAONICA S.07 24 102 0 102 174 : 0 RAD
0.3- SOBA S.06 20 988 572 416 1870 26 2380 2540 FC6
0.3.1-KUPAONICA S.06 24 102 0 102 174 R 0 RAD
0.4- SOBA S.05 20 988 572 416 1870 26 2380 2540 FC6
0.4.1-KUPAONICA S.05 24 102 0 102 174 - 0 RAD
0.5- SOBA S.04 20 988 572 416 1870 26 2380 2540 FC6
0.5..1-KUPAONICA S.04 24 102 0 102 174 - 0 RAD
0.6.- SOBA S.03 20 988 572 416 1870 26 2380 2540 FC6
0.6.1-KUPAONICA S.03 24 102 0 102 174 _ 0 RAD
0.7.- SOBA S.02 20 988 572 416 1870 26 2380 2540 FC6
0.7.1-KUPAONICA S.02 24 102 0 102 174 - 0 RAD
0.8.- SOBA S.01. 20 1152 736 416 1870 26 2382 2540 FC6
0.8.1.-KUPAONICA S.01. 24 135 33 102 174 . 0 RAD
0.9-HODNIK S.09. 20 1712 607 1105 730 26 877 940 FC4
0.10-STUBISTE S.12 20 427 253 174 333 26 257 RAD
0.11-SPREMISTE S.10 - 576 257 319 333 - 0 RAD
0.12-STROJARNICA S.16. _ 544 257 287 _ 0
0.13-ELEKTROSOBA S.11. _ 146 60 86 _ 0
12519 6404 6115 15690 2058 20178 21260
PRIZEMUE
1- SOBA P.09 20 1022 611 411 1870 26 2371 2540 FC6
1.1-KUPAONICA P.09 24 102 0 102 174 - 0 RAD
2- SOBA P.08 20 874 463 411 1870 26 2380 2540 FC6
2.1-KUPAONICA P.08 24 102 0 102 174 : 0 RAD
3- SOBA P.07 20 874 463 411 1870 26 2380 2540 FC6
3.1-KUPAONICA P.07 24 102 0 102 174 R 0 RAD
4- SOBA P.06 20 874 463 411 1870 26 2380 2540 FC6
4.1-KUPAONICA P.06 24 102 0 102 174 - 0 RAD
5- SOBA P.05 20 874 463 411 1870 26 2380 2540 FC6
5.1-KUPAONICA P.05 24 102 0 102 174 - 0 RAD
6- SOBA P.04 20 874 463 411 1870 26 2380 2540 FC6
6.1-KUPAONICA P.04 24 102 0 102 174 - 0 RAD
7- SOBA P.03 20 874 463 411 1870 26 2380 2540 FC6
7.1-KUPAONICA P.03 24 102 0 102 174 - 0 RAD
8- SOBA P.02 20 1022 611 411 1870 26 2382 2540 FC6
8.1-KUPAONICA P.02 24 102 0 102 174 - 0 RAD
9-SOBA P.10 20 1433 936 497 1660 26 2711 2790 FC7
9.1-KUPAONICA P.10. 24 442 307 135 - 0 EL.RAD
10-SOBA P.01 20 1424 922 502 2110 26 3277 3680 FC8
10.1.-KUPAONICA P.01 24 408 275 133 R 0 EL.RAD
11-HODNIK P.11 20 723 60 663 730 26 689 940 FC4
12-STUBISTE P.12/P.13 20 368 194 174 666 26 0 RAD
12902 6694 6208 19460 2058 25710 27730
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1.KAT
101- SOBA 1.09. 20 1022 611 411 1870 26 2371 2540 FC6
101.1-KUPAONICA 1.09. 24 99 0 99 174 - 0 RAD
102- SOBA 1.08. 20 874 463 411 1870 26 2380 2540 FC6
102.1-KUPAONICA 1.08. 24 99 0 99 174 : 0 RAD
103- SOBA 1.07. 20 874 463 411 1870 26 2380 2540 FC6
103.1-KUPAONICA 1.07. 24 99 0 99 174 R 0 RAD
104- SOBA 1.06. 20 874 463 411 1870 26 2380 2540 FC6
104.1-KUPAONICA 1.06. 24 99 0 99 174 - 0 RAD
105- SOBA 1.05. 20 874 463 411 1870 26 2380 2540 FC6
105.1-KUPAONICA 1.05. 24 99 0 99 174 - 0 RAD
106- SOBA 1.04. 20 874 463 411 1870 26 2380 2540 FC6
106.1-KUPAONICA 1.04. 24 99 0 99 174 - 0 RAD
107- SOBA 1.03. 20 874 463 411 1870 26 2380 2540 FC6
107.1-KUPAONICA 1.03. 24 99 0 99 174 - 0 RAD
108- SOBA 1.02 20 1022 611 411 1870 26 2382 2540 FC6
108.1-KUPAONICA 1.02. 24 99 0 99 174 - 0 RAD
109-SOBA 1.10. 20 1433 936 497 1660 26 2711 2790 FC7
109.1-KUPAONICA 1.10. 24 442 307 135 174 - 0 EL.RAD
110-SOBA 1.01. 20 1424 922 502 2110 26 3277 3680 FC8
110.1.-KUPAONICA 1.01. 24 408 275 133 174 - 0 EL.RAD
111-HODNIK 1.11. 20 762 60 702 730 26 689 940 FC4
112-STUBISTE 1.12/1.13. 20 368 194 174 806 26 0 RAD
12917 6694 6223 19460 2546 25710 27730
2.KAT
201- SOBA 2.08. 20 1022 611 411 1870 26 2389 2540 FC6
201.1-KUPAONICA 2.08. 24 102 0 102 174 - 0 RAD
202- SOBA 2.07. 20 874 463 411 1870 26 2396 2540 FC6
202.1-KUPAONICA 2.07. 24 102 0 102 174 ; 0 RAD
203- SOBA 2.06. 20 874 463 411 1870 26 2396 2540 FC6
203.1-KUPAONICA 2.06. 24 102 0 102 174 - 0 RAD
204- SOBA 2.05. 20 874 463 411 1870 26 2396 2540 FC6
204.1-KUPAONICA 2.05. 24 102 0 102 174 - 0 RAD
205- SOBA 2.04. 20 874 463 411 1870 26 2396 2540 FC6
205.1-KUPAONICA 2.04. 24 102 0 102 174 - 0 RAD
206- SOBA 2.03. 20 874 463 411 1870 26 2396 2540 FC6
206.1-KUPAONICA 2.03. 24 102 0 102 174 - 0 RAD
207- APARTMAN 2.02. 20 874 463 411 1870 26 2613 2540 FC6
207.1-KUPAONICA 2.02. 24 102 0 102 174 - 0 RAD
207.2- SOBA 2.02.. 20 1022 611 411 1870 26 2389 2540 FC6
207.3-KUPAONICA | WC 24 102 0 102 174 0
2.02. - RAD
208-SOBA 2.09. 20 1305 808 497 1660 26 2765 2790 FC7
208.1-KUPAONICA | WC 24 403 270 133 0
2.09 - EL.RAD
209-SOBA 2.01. 20 1252 750 502 2110 26 3219 3688 FC8
209.1.-KUPAONICA | WC 235 133 0
2.01. 24 368 - EL.RAD
210-HODNIK 2.10. 20 762 60 702 730 26 689 940 FC4
211-STUBISTE 2.11/ 2.12. 20 368 194 174 806 26 0 RAD
12562 6317 6245 19460 2198 26044 27738
3.KAT
301- SOBA 3.08. 20 1316 759 557 1870 26 2381 2540 FC6
301.1-KUPAONICA 3.08. 24 173 34 139 174 - 0 RAD
302- SOBA 3.07. 20 1167 610 557 1870 26 2416 2540 FC6
302.1-KUPAONICA 3.07. 24 173 34 139 174 } 0 RAD
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303- SOBA 3.06. 20 1167 610 557 1870 26 2416 2540 FC6
303.1-KUPAONICA 3.06. 24 173 34 139 174 R 0 RAD
304- SOBA 3.05. 20 1167 610 557 1870 26 2379 2540 FC6
304.1-KUPAONICA 3.05. 24 173 34 139 174 R 0 RAD
305- SOBA 3.04. 20 1167 610 557 | 1870 26 2388 2540 FC6
305.1-KUPAONICA 3.04. 24 173 34 139 174 R 0 RAD
306- SOBA 3.03. 20 1167 610 557 1870 26 2177 2540 FC6
306.1-KUPAONICA 3.03. 24 173 34 139 174 R 0 RAD
307- APARTMAN 3.02 20 1167 610 557 1870 26 2616 2540 FC6
307.1-KUPAONICA 3.02. 24 109 34 75 174 R 0 RAD
307.2- SOBA 3.02. 20 1141 722 419 1870 26 2403 2540 FC6
307.3-KUPAONICA 3.02. 24 281 70 | 211 R 0 EL. podno
307.4- GARDEROBA 3.02 20 245 70 175 R 0
308-SOBA 3.09. 24 1661 987 | 674 | 1660 26 2750 2790 FC7
308.1-KUPAONICA 3.09. 20 496 316 180 - 0 EL.RAD
309-SOBA 10 20 1612 931 681 | 2110 26 3418 3680 FC8
309.1.-KUPAONICA 10.1 24 464 284 180 - 0 EL.RAD
310-HODNIK 3.10. 20 1548 596 952 730 26 930 940 FC4
311-STUBISTE 3.11. 20 728 | 357 | 371 666 26 0 RAD

17641 | 8990 | 8651 | 17590 1884 26274 | 27730
68541 35099 | 33442 | 91660 10744 123916 | 132188
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2.4.1.3. Proraéun podnog grijanja

Manifolds
Manifold symbol Control Storey Building unit No. of  Total pipe ts tr Flow  Apmin
circuit circ. len. [°C] [°C] [ka/h] [kPa]
[m]
RAZ 0 1 0 Default 4 233,9 40 279 173,1 3,36
RAZ 1 1 0 Default 8 909 40 337 14554 15,45
RAZ 2 1 0 Default 9 757,6 40 347 1359,1 14,63
RAZ 3 1 0 Default 6 346,5 40 244 128 1,52
RAZ 4 1 0 Default 4 370 40 35 478,6 76
RAZ 5 1 0 Default 11 889,7 40 35 1056,9 6,13
RAZ 6 1 0 Default 12 987,2 40 35 1189,4 8,44
RAZ 7 1 0 Default 6 350,8 40 267 134,5 1,93
RAZ 8 1 0 Default 7 425,6 40 239 113,4 0,91
RAZ 9 1 0 Default 5 363,7 40 27 144,4 1,79
RAZ 10 1 0 Default 6 569 40 27 235,6 2,91
RAZ 11 1 0 Default 10 748,3 40 263 389,1 2,12
RAZ 12 1 0 Default 8 602 40 263 316,4 2,22
RAZ 13 1 0 Default 4 251 40 234 85,6 2,02
RAZ 14 1 0 Default 5 218,2 40 304 124 1,46
RAZ 15 1 0 Default 8 581,3 40 26 254.,8 2,24

Ap
[kPa]
15,78
15,45
15,55
15,29
15,39
15,81
15,7
15,95
15,47
15,91
15,44
15,66
15,84
15,78
15,34

15,32




ttmzen]ering ‘ TD 069/22-S Zabok, Srpanj 2022. Str. 154
VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA
INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ
HZ symbol Q Q Atf PZ area| VA tfs/q| Area Qfeed| No. of Totallen.|  Flow Press.drop! Valve
Covering RAb [(m?-K)/W] | req.| surp.. [K]| OZi [m?]| [mm] [°C)/[W/m?]|feeds s| circ. pipes! [kg/h] pipe +fit.| set.
W) W] pass. W] feed+circ. [m/s]] s.v.; r.v. [kPa]
Storey: 0; Building unit: Default
Double apartment manifold: RAZ 0; Supplied by: (virtual) (ts = 40,0 °C)
No. of outlets: 4; Settings on: s.v.; G: 173,1 kg/h; Apmin 3,36 kPa; Ap 15,78 kPa
Room:0;ti=20 °C; Qreq.=508 W; Qsurplus =0 W; Result. Qrh =508 W;
No. of HZs: 1;
0 508 13| Oz:} 10,2 200 25,0/52 3,9 180,2 32,9 244 0,33; 0,40
Thick ceramic tiles - 1,6+31,3; 0,060 15,37; 0,02] I/min
0,030
Room:4;ti=21°C; Qreq.=522 W; Qsurplus =0 W; Result. Qrh =522 W;
No. of HZs: 1;
4 522 14| Oz:} 11,9 200 25,3/44 69,3 41,6 1,20 0,70
Thick ceramic tiles - 9,8+59,5! 0,102 14,45; 0,07, I/min
0,030
Room:5;ti=21°C; Qreq.=620 W; Qsurplus =0 W; Result. Qrh =620 W;
No. of HZs: 1;
5 620 12| Oz:} 12,1 200 25,9/51 74,0 60,9 3,00 1,00
Thick ceramic tiles - 13,5+60,5! 0,150 12,57; 0,15 I/min
0,030
Room:6;ti=24 °C; Qreq.=470 W; Qsurplus =0 W; Result. Qrh=470 W;
No. of HZs: 1;
6 470 10| Oz:} 11,2 200 28,1/42 57,7 46,1 1,06 0,70
Thick ceramic tiles - 1,5+56,2; 0,113 14,57; 0,09! I/min
0,030
Storey: 0; Building unit: Default
Double apartment manifold: RAZ 1; Supplied by: (virtual) (ts = 40,0 °C)
No. of outlets: 8; Settings on: s.v.; G: 1455,4 kg/h; Apmin 15,45 kPa; Ap 15,45 kPa
Room:1;ti=21°C; Qreq.=19766 W; Q surplus =-2625 W; Result. Qrh = 17141 W;
No. of HZs: 17; incl. to other manifolds: 9;
1_i 1443 -215{ 64| OZ:| 15,6/ 150 28,2/79 106,9; 183,7 745 3,00
Thick ceramic tiles - 2,8+104,1 0,254 2,33; 1,37 |/min
0,030
1 1248 -158{ 5,7| OZ:; 13,5/ 150 28,4/81 101,0; 182,9 6,97 3,00
Thick ceramic tiles - 11,0+90,0! 0,253 2,82; 1,36] |/min
0,030
11 1428] -212] 6,4| 0z:| 154| 150 28,2/79 120,11 1818 822! 3,00
Thick ceramic tiles - 17,1+103,0i 0,251 1,59; 1,34; I/min
0,030
1_m 1415 -210{ 64| OZ:| 153| 150 28,2/79 104,4; 180,1 7,03{ 3,00
Thick ceramic tiles - 2,4+102,0; 0,249 2,81; 1,31 I/min
0,030
1n 1431 -213} 6,4| OZ:, 155/ 150 28,2/79 123,17 1822 8,46 3,00
Thick ceramic tiles - 19,9+103,2] 0,252 1,35; 1,34; |/min
0,030
1.0 1406 -205; 6,3| OZ:| 152 150 28,3/79 110,5; 1825 7,61 3,00
Thick ceramic tiles - 9,1+101,4; 0,252 2,19; 1,35 |/min
0,030
1p 1440] -219] 65| 0Oz:| 156| 150 28,2/78 121,00 179,8 8,12] 3,00
Thick ceramic tiles - 17,1+103,8! 0,248 1,72; 1,31 I/min
0,030
1q 1433] -213] 6,4| 0z:| 155 150 28,2/79 122,11 1824 841, 3,00
Thick ceramic tiles - 18,8+103,3] 0,252 1,39; 1,35/ I/min
0,030
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INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ
Double apartment manifold: RAZ 2; Supplied by: (virtual) (ts = 40,0 °C)
No. of outlets: 9; Settings on: s.v.; G: 1359,1 kg/h; Apmin 14,63 kPa; Ap 15,55 kPa
Room:1;ti=21°C; Qreq.=19766 W; Q surplus =-2625 W; Result. Qrh = 17141 W;
No. of HZs: 17; incl. to other manifolds: 8;
1_a 509 -53 5| Oz: 55| 150 28,6/83 38,3 87,2 0,73{ 1,40
Thick ceramic tiles - 1,6+36,7; 0,120 10,76; 0,31 I/min
0,030
1.b 861 -90 5| Oz: 9,3| 150 28,6/83 68,00 1474 3,217 2,40
Thick ceramic tiles - 5,9+62,1 0,204 7,70; 0,88 I/min
0,030
1_c 978, -103 5| Oz:, 10,6/ 150 28,6/83 81,2, 1674 4,79; 2,80
Thick ceramic tiles - 10,7+70,5; 0,231 5,87; 1,14, |l/min
0,030
1.d 1236, -156; 57| OzZ:, 134| 150 28,4/81 102,37 181,2 6,95! 3,00
Thick ceramic tiles - 13,2+89,1 0,250 3,52; 1,33 I/min
0,030
1_e 696 -73 5| Oz: 7,5/ 150 28,6/83 66,0, 119,2 2,15, 2,00
Thick ceramic tiles - 15,8+50,2; 0,165 9,07; 0,58 I/min
0,030
1_f 640 -67 5| Oz: 6,9/ 150 28,6/83 68,3; 109,5 1,92; 1,80
Thick ceramic tiles - 22,2+46,1. 0,151 9,38; 0,49, I/min
0,030
1.9 1141} -130; 53| Oz:} 12,3| 150 28,5/82 105,27 1824 7,22 3,00
Thick ceramic tiles - 22,9+82,3; 0,252 3,23; 1,35! I/min
0,030
1_h 1236, -156; 57| OzZ:; 13,4| 150 28,4/81 111,27 1812 7,56 3,00
Thick ceramic tiles - 22,1+89,1; 0,250 2,91; 1,33] I/min
0,030
1.k 1226) -151! 56| OzZ:; 13,3| 150 28,4/81 117,2; 183,6 8,14 3,00
Thick ceramic tiles - 28,8+88,4: 0,254 2,29; 1,36 |/min
0,030
Storey: 0; Building unit: Default
Double apartment manifold: RAZ 3; Supplied by: (virtual) (ts = 40,0 °C)
No. of outlets: 6; Settings on: s.v.; G: 128,0 kg/h; Apmin 1,52 kPa; Ap 15,29 kPa
Room:12;ti=20°C; Qreq.=175W; Qsurplus =0 W; Result. Qrh=175W;
No. of HZs: 1;
12 175 16| OZ: 41| 200 24,1/42 31,5 10,6 0,14 0,10
Thick ceramic tiles - 10,8+20,7; 0,026 15,11; 0,00{ I/min
0,030
Room:13;ti=20°C; Qreq.=718 W; Qsurplus =0 W; Result. Qrh=718 W;
No. of HZs: 2;
13_a 473 19| Oz:} 16,3| 200 22,9/29 82,9 243 0,89 0,40
Thick ceramic tiles - 1,6+81,3; 0,060 14,34; 0,02] I/min
0,030
13_b 245 19| Oz: 84| 200 22,9/29 62,5 12,6 0,35{ 0,20
Thick ceramic tiles - 20,3+42,2; 0,031 14,90; 0,01 I/min
0,030
Room:14;ti=20°C; Qreq. =470 W; Qsurplus =0 W; Result. Qrh=470 W;
No. of HZs: 1;
14 470 16| OZ:} 10,9 200 24,2/43 56,1 28,8 0,69 0,40
Thick ceramic tiles - 1,6+54,5. 0,071 14,54; 0,03] I/min
0,030
Room:15;ti=20 °C; Qreq. =541 W; Qsurplus =0 W; Result. Qrh =541 W;
No. of HZs: 1;
15 541 14| OZ: 84| 100 26,1/65 88,0 37,7 1,37, 0,60
Thick ceramic tiles - 4,4+83,6; 0,092 13,82; 0,06 I/min
0,030
Room:16;ti=20 °C; Qreq.=191 W; Qsurplus =0 W; Result. Qrh=191W;
No. of HZs: 1;
16 191 13| Oz: 3,7| 200 25,0/52 25,5 141 0,15{ 0,20
Thick ceramic tiles - 7,2+18,3 0,035 15,10; 0,01 I/min

0,030




ttmzen]ering TD 069/22-S Zabok, Srpanj 2022. Str. 156
VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA
INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ
Double apartment manifold: RAZ 4; Supplied by: (virtual) (ts = 40,0 °C)
No. of outlets: 4; Settings on: s.v.; G: 478,6 kg/h; Apmin 7,60 kPa; Ap 15,39 kPa
Room:2;ti=28 °C; Qreq.=17877 W; Q surplus =-4852 W; Result. Qrh = 13025 W;
No. of HZs: 27; incl. to other manifolds: 23;
2_a 905, -246 5| 0z: 14,2 150 32,5/47 96,1, 138,0 4,05 2,30
Thick ceramic tiles - 1,7+94,4: 0,191 10,11; 0,77 l/min
0,030
2. b 657 -178 5| Oz: 10,3| 150 32,5/47 81,1 100,2 1,96 1,60
Thick ceramic tiles - 12,6+68,5! 0,138 12,57; 0,41 l/min
0,030
2.¢c 632 -172 5| Oz: 99| 150 32,5/47 72,8 96,3 1,64 1,60
Thick ceramic tiles - 6,9+65,9. 0,133 12,91; 0,38 I/min
0,030
2.d 945 -257 5| Oz: 14,8/ 150 32,5/47 120,0/ 1441 545 2,40
Thick ceramic tiles - 21,5+98,6; 0,199 8,63; 0,84, |/min
0,030
Storey: 0; Building unit: Default
Double apartment manifold: RAZ5; Supplied by: (virtual) (ts = 40,0 °C)
No. of outlets: 11; Settings on: s.v.; G: 1056,9 kg/h; Apmin 6,13 kPa; Ap 15,81 kPa
Room:2;ti=28 °C; Qreq.=17877 W; Q surplus =-4852 W; Result. Qrh = 13025 W;
No. of HZs: 27; incl. to other manifolds: 16;
2 e 664 -180 5| Oz:, 10,4| 150 32,5/47 82,8/ 1012 2,03, 1,70
Thick ceramic tiles - 13,6+69,2; 0,140 11,09; 0,41 I/min
0,030
2 f 726 -197 5| 0z:i 11,4 150 32,5/47 99,8/ 110,7 2,86, 1,80
Thick ceramic tiles - 24,1+75,7; 0,153 10,18; 0,50; I/min
0,030
2.9 665 -180 5| Oz:i 10,4| 150 32,5/47 86,1, 1014 2,127 1,70
Thick ceramic tiles - 16,8+69,3! 0,140 11,00; 0,42{ I/min
0,030
2_h 666 -181 5| Oz:i 10,4| 150 32,5/47 73,5, 1016 1,810 1,70
Thick ceramic tiles - 4,0+69,5! 0,140 11,30; 0,42! I/min
0,030
2_i 634 -172 5| 0z:i 99| 150 32,5/47 86,7 96,6 1,96! 1,60
Thick ceramic tiles - 20,6+66,1; 0,133 11,19; 0,38 I/min
0,030
2 j 665 -181 5| Oz:; 10,4| 150 32,5/47 80,2, 1014 1,98! 1,70
Thick ceramic tiles - 10,8+69,4; 0,140 11,14; 0,42] |/min
0,030
2 k 665 -181 5| Oz:; 10,4| 150 32,5/47 80,5, 1014 1,98! 1,70
Thick ceramic tiles - 11,1+69,4; 0,140 11,13; 0,42! I/min
0,030
21 638 -173 5| Oz: 10| 150 32,5/47 68,9 97,2 1,58! 1,60
Thick ceramic tiles - 2,4+66,5! 0,134 11,57; 0,38 I/min
0,030
2_m 598 -162 5| 0z:; 94| 150 32,5/47 83,1 91,2 1,70; 1,50
Thick ceramic tiles - 20,7+62,4; 0,126 11,50; 0,34; I/min
0,030
2.n 483 -131 5| Oz:; 7,5 150 32,5/47 66,9 73,6 0,94, 1,20
Thick ceramic tiles - 16,6+50,3: 0,102 12,37; 0,22 |/min
0,030
2_q 529 -144 5| Oz:: 83| 150 32,5/47 81,3 80,7 1,35. 1,30
Thick ceramic tiles - 26,1+55,2{ 0,111 11,93; 0,26, I/min
0,030
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VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA
INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ
Double apartment manifold: RAZ 6; Supplied by: (virtual) (ts = 40,0 °C)
No. of outlets: 12; Settings on: s.v.; G: 1189,4 kg/h; Apmin 8,44 kPa; Ap 15,70 kPa
Room:2;ti=28 °C; Qreq.=17877 W; Q surplus =-4852 W; Result. Qrh = 13025 W;
No. of HZs: 27; incl. to other manifolds: 15;
2_aa 856 -232 5| Oz:} 13,4| 150 32,5/47 109,37 130,5 4,18, 2,10
Thick ceramic tiles - 20,0+89,3; 0,180 7,95; 0,69 I/min
0,030
2.0 617 -167 5| Oz: 9,6/ 150 32,5/47 74,6 94,0 1,61, 1,50
Thick ceramic tiles - 10,3+64,3; 0,130 10,85; 0,36 I/min
0,030
2p 442] 1200 5| Oz:] 69 150 32,5/47 55.4] 67,3 0,44 1,10
Thick ceramic tiles - 9,3+46,1 0,093 12,20; 0,18 I/min
0,030
2r 610 -165 5| OzZ:| 95| 150 32,5/47 87,00 929 1,847 1,50
Thick ceramic tiles - 23,5+63,6; 0,128 10,63; 0,35 I/min
0,030
2_s 575 -156 5| Oz: 9| 150 32,5/47 88,9 87,7 1,70 1,40
Thick ceramic tiles - 28,9+60,0; 0,121 10,81; 0,31 I/min
0,030
2t 853 -232 5| Oz:} 13,3| 150 32,5/47 102,2; 130,1 3,89: 2,10
Thick ceramic tiles - 13,3+89,0, 0,180 8,25; 0,69 I/min
0,030
2 u 368 -100] 5| Oz:] 58] 150 32,5/47 41,6] 56,1 0,28] 0,90
Thick ceramic tiles - 3,3+38,4: 0,077 12,42; 0,13] I/min
0,030
2 v 605/ -164] 5| Oz:| 95| 150 32,5/47 65,4, 922 1,36] 1,50
Thick ceramic tiles - 2,3+63,0; 0,127 11,12; 0,34 I/min
0,030
2w 850 -231 5| Oz:; 13,3| 150 32,5/47 110,3; 129,6 417 2,10
Thick ceramic tiles - 21,6+88,6; 0,179 7,98; 0,68 I/min
0,030
2_x 726 -197 5| Oz:i 11,4 150 32,5/47 86,3{ 110,7 248 1,80
Thick ceramic tiles - 10,6+75,7; 0,153 9,85; 0,50! I/min
0,030
2.y 697! -189 5| Oz:{ 10,9| 150 32,5/47 92,8! 106,2 2/48: 1,70
Thick ceramic tiles - 20,2+72,6; 0,147 9,89; 0,46 I/min
0,030
2z 605 -164] 5| OZ:] 95| 150 32,5/47 7331 922 1,53] 1,50
Thick ceramic tiles - 10,2+63,0; 0,127 10,95; 0,34! I/min
0,030
Storey: 0; Building unit: Default
Double apartment manifold: RAZ7; Supplied by: (virtual) (ts = 40,0 °C)
No. of outlets: 6; Settings on: s.v.; G: 134,5 kg/h; Apmin 1,93 kPa; Ap 15,95 kPa
Room:10;ti=24 °C; Qreq.=235W; Qsurplus =0 W; Result. Qrh=235W;
No. of HZs: 1;
10 235 14| 0Oz: 8,7| 200 26,8/27 57,2 17,2 0,41 0,20
Thick ceramic tiles - 13,9+43,3] 0,042 15,49; 0,01 I/min
0,030
Room:19;ti=24 °C; Qreq.=271 W; Qsurplus =0 W; Result. Qrh =271 W;
No. of HZs: 1;
19 271 14| 0Oz: 9,3| 200 26,9/29 57,8 20,3 0,49; 0,30
Thick ceramic tiles - 11,2+46,6; 0,050 15,41; 0,02; I/min
0,030
Room:21;ti=24 °C; Qreq. =246 W; Qsurplus =0 W; Result. Qrh =246 W;
No. of HZs: 1;
21 246 14| 0Oz: 8,2| 200 27,0/30 42,7 18,7 0,33; 0,30
Thick ceramic tiles - 1,6+41,11 0,046 15,57; 0,01 I/min
0,030
Room:22;ti=20°C; Qreq.=1583 W;Q surplus =0 W; Result. Qrh=1583 W;
No. of HZs: 4; incl. to other manifolds: 2;
22 ¢ 340 19| Oz:} 11,9 200 22,9/29 63,5 17,4 0,49: 0,20
Thick ceramic tiles - 4,0+59,5! 0,043 15,41; 0,01 I/min
0,030
22.d 231 19| oz:] 8,1 200 22,9/29 4217 11,8 0,221 0,10
Thick ceramic tiles - 1,6+40,5. 0,029 15,69; 0,01, I/min
0,030
Room:6;ti=24°C; Qreq.=470 W; Qsurplus =0 W; Result. Qrh=470 W;
No. of HZs: 1;
6 470 9,5 Oz: 8,2| 100 29,4/57 87,5 491 1,69; 0,80
Thick ceramic tiles - 5,7+81,8! 0,121 14,12; 0,10; I/min

0,030
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VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ

Double apartment manifold: RAZ 8; Supplied by: (virtual) (ts = 40,0 °C)
No. of outlets: 7; Settings on: s.v.; G: 113,4 kg/h; Apmin 0,91 kPa; Ap 15,47 kPa

Room:24;ti=24 °C; Qreq. =490 W; Qsurplus =0 W; Result. Qrh =490 W;

No. of HZs: 2;
24 _a 345 14| Oz:} 13,1 200 26,7/26 79,5 25,1 0,83, 0,40
Thick ceramic tiles - 14,1+65,5! 0,062 14,59; 0,03 I/min
0,030
24 b 145 14| Oz:; 5,5/ 200 26,7/26 40,3 10,5 0,18, 0,10
Thick ceramic tiles - 12,8+27,4; 0,026 15,27; 0,00] I/min
0,030

Room:25;ti=24 °C; Qreq. =438 W; Qsurplus =0 W; Result. Qrh=438 W;

No. of HZs: 2;
25 a 155 14| Oz:} 5,5/ 200 26,8/28 45,7 11,5 0,22 0,10
Thick ceramic tiles - 18,3+27,4; 0,028 15,22; 0,01 I/min
0,030
25 b 283 14| Oz:} 10,1 200 26,8/28 56,3 21,0 0,49 0,30
Thick ceramic tiles - 6,1+50,3! 0,052 14,94; 0,02{ I/min
0,030

Room:27;ti=20 °C; Qreq.=791 W; Qsurplus = + 108 W; Result. Qrh = 899 W;

No. of HZs: 3;
27_a 212 29! 19| Oz: 9| 200 22,7/27 47,1 12,1 0,25 0,20
Thick ceramic tiles - 2,0+45,0; 0,030 15,19; 0,01] I/min
0,030
27 b 327 45; 19| 0Oz:} 13,9| 200 22,7/27 75,5 18,7 0,63 0,30
Thick ceramic tiles - 6,0+69,5! 0,046 14,80; 0,01! I/min
0,030
27 ¢ 253 35, 19| Oz:} 10,8| 200 22,7/27 81,2 14,5 0,52{ 0,20
Thick ceramic tiles - 27,3+53,8 0,036 14,91; 0,01] I/min
0,030

Storey: 0; Building unit: Default

Double apartment manifold: RAZ9; Supplied by: (virtual) (ts = 40,0 °C)
No. of outlets: 5; Settings on: s.v.; G: 144,4 kg/h; Apmin 1,79 kPa; Ap 15,91 kPa

Room:20;ti=20 °C; Qreq.=162 W; Qsurplus =0 W; Result. Qrh=162 W;

No. of HZs: 1;
20 162 18| OzZ: 49| 200 23,3/33 47,3 8,6 0,18{ 0,10
Thick ceramic tiles - 22,8+24,4; 0,021 15,68; 0,00! I/min
0,030

Room:22;ti=20 °C; Qreq.=1583 W; Q surplus =0 W; Result. Qrh = 1583 W;

No. of HZs: 4; incl. to other manifolds: 2;
22_a 584 19| OzZ:} 20,4, 200 22,9/29 103,8 29,8 1,37: 0,50
Thick ceramic tiles - 1,6+102,2; 0,073 14,46; 0,04! I/min
0,030
22 b 428 19| Oz: 15| 200 22,9/29 88,5 21,9 0,86 0,30
Thick ceramic tiles - 13,6+75,0{ 0,054 14,99; 0,02! I/min
0,030

Room:30;ti=20 °C; Qreq. =546 W; Qsurplus =-247 W; Result. Qrh =299 W;

No. of HZs: 1;
30 546 -247 5| Oz: 41| 200 26,8/73 42,0 56,9 1,48 0,90
Thick ceramic tiles - 21,5+20,5; 0,140 14,25; 0,13 I/min
0,030

Room:32;ti=20 °C; Qreq. =488 W; Qsurplus =0 W; Result. Qrh=488 W;

No. of HZs: 1;
32 488 17( OzZ:} 13,3| 200 23,6/37 82,1 271 0,97 0,40
Thick ceramic tiles - 15,4+66,6 0,067 14,87; 0,03] I/min
0,030
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VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ

Double apartment manifold: RAZ 10; Supplied by: (virtual) (ts = 40,0 °C)
No. of outlets: 6; Settings on: s.v.; G: 235,6 kg/h; Apmin 2,91 kPa; Ap 15,44 kPa

Room:101;ti=21°C; Qreq.=3176 W; Q surplus =0 W; Result. Qrh =3176 W;

No. of HZs: 6;
101_a 640 13| Oz:} 10,4 100 26,8/62 109,3 47,5 2,14, 0,70
Thick ceramic tiles - 5,4+104,0; 0,117 13,10; 0,09 I/min
0,030
101_b 479 13| Oz:; 7,8 100 26,8/62 88,0 35,5 1,29 0,50
Thick ceramic tiles - 10,3+77,7; 0,087 13,99; 0,05 I/min
0,030
101_c 617 13| Oz: 10| 100 26,8/62 102,3 45,8 1,93, 0,70
Thick ceramic tiles - 2,2+100,1 0,112 13,32; 0,08, I/min
0,030
101_d 517 13| Oz:; 84| 100 26,8/62 94,1 38,3 1,48 0,60
Thick ceramic tiles - 10,2+83,9 0,094 13,79; 0,06 I/min
0,030
101_e 252 13| Oz:} 4,1 100 26,8/62 48,3 18,7 0,37 0,30
Thick ceramic tiles - 7,4+40,9; 0,046 14,94; 0,01 I/min
0,030
101_f 671 13| Oz:} 10,9| 100 26,8/62 127,0 49,8 2,60, 0,80
Thick ceramic tiles - 18,0+108,9: 0,122 12,63; 0,10 I/min
0,030

Storey: 0; Building unit: Default

Double apartment manifold: RAZ 11; Supplied by: (virtual) (ts = 40,0 °C)

No. of outlets: 10; Settings on: s.v.; G: 389,1 kg/h; Apmin 2,12 kPa; Ap 15,66 kPa
Room:102;ti=21°C; Qreq.=9968 W; Q surplus =0 W; Result. Qrh = 9968 W;
No. of HZs: 18; incl. to other manifolds: 8;

102_d 610 14| Oz:} 13,5/ 200 25,4/45 86,9 43,1 1,56 0,70
Thick ceramic tiles - 19,3+67,6! 0,106 13,72; 0,07 I/min
0,030
102_e 493 14| Oz:; 10,9| 200 25,4/45 78,5 34,9 1,14 0,50
Thick ceramic tiles - 23,8+54,7; 0,086 14,16; 0,05! I/min
0,030
102_j 609 14| Oz:} 13,5/ 200 25,4/45 84,7 43,1 1,511 0,70
Thick ceramic tiles - 17,2+67,5! 0,106 13,76; 0,07 I/min
0,030
102_k 578 14| Oz:} 12,8 200 25,4/45 74,1 40,9 1,26 0,60
Thick ceramic tiles - 10,0+64,1{ 0,100 14,02; 0,07 I/min
0,030
102_] 518 14| Oz:; 11,5/ 200 25,4/45 75,0 36,7 1,14 0,60
Thick ceramic tiles - 17,5+57,5; 0,090 14,16; 0,05! I/min
0,030
102_n 504 14| Oz:} 11,2 200 25,4/45 731 35,7 1,08 0,60
Thick ceramic tiles - 17,2+56,0 0,088 14,22; 0,05 I/min
0,030
102_o 612 14| Oz:} 13,6/ 200 25,4/45 70,8 434 1,27, 0,70
Thick ceramic tiles - 2,8+68,0/ 0,106 14,00; 0,08 I/min
0,030
102_p 264 14| Oz:; 59| 200 25,4/45 40,0 18,7 0,31, 0,30
Thick ceramic tiles - 10,7+29,3: 0,046 15,02; 0,01, I/min
0,030
102_q 615 14| Oz:} 13,7 200 25,4/45 85,7 43,6 1,55; 0,70
Thick ceramic tiles - 17,5+68,3; 0,107 13,72; 0,08 I/min
0,030
102_r 694 14| Oz:} 15,4 200 25,4/45 79,4 49,1 1,62. 0,80
Thick ceramic tiles - 2,4+77,00 0,121 13,63; 0,10 I/min
0,030
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VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ

Room:301-5;ti=20 °C; Qreq.=511 W; Qsurplus = +489 W; Result. Qrh=1000 W;
No. of HZs: 2; incl. to other manifolds: 1;
301-5_b 252, 241; 20| OzZ:| 11,3 150 24,2/44 76,9 24,4 0,55/ 0,40
DIN - 0,100 1,7+75,2] 0,051 13,80; 0,02/ Vmin
Storey: 1 KROVNA TERASA; Building unit: 01
Double apartment manifold: RAZ 3; Supplied by: (virtual) (ts = 45,0 °C)
No. of outlets: 6; Settings on: s.v.; G: 232,9 kg/h; Apmin 1,52 kPa; Ap 12,86 kPa
Room:409;ti=24°C; Qreq.=9863 W; Qsurplus =0 W; Result. Qrh = 9863 W;
No. of HZs: 15; incl. to other manifolds: 9;
409_a 658 17| O0z:| 13,3] 150 28,8/50 117,0 38,8 1,29/ 0,60
Thick ceramic tiles - 28,6+88,4, 0,081 11,40; 0,06 |/min
0,030
409 _b 658 17| O0z:| 13,3, 150 28,8/50 114,9 38,8 1,26/ 0,60
Thick ceramic tiles - 26,5+88,4! 0,081 11,42; 0,06, Vmin
0,030
409 ¢ 658 17| O0z:| 13,3, 150 28,8/50 106,5 38,8 1,17, 0,60
Thick ceramic tiles - 18,1+88,4; 0,081 11,51; 0,06/ Vmin
0,030
409_d 658 17| O0z:| 13,3, 150 28,8/50 102,8 38,8 1,13} 0,60
Thick ceramic tiles - 14,4+88,4| 0,081 11,55; 0,06/ V/min
0,030
409 e 657 17| O0z:| 13,3, 150 28,8/50 100,3 38,8 1,10, 0,60
Thick ceramic tiles - 11,9+88,4{ 0,081 11,58; 0,06/ V/min
0,030
409_h 657 17| O0z:| 13,3, 150 28,8/50 90,9 38,8 1,00 0,60
Thick ceramic tiles - 2,5+88,4| 0,081 11,68; 0,06/ I/min
0,030

Storey: 1 KROVNA TERASA; Building unit: 01

Double apartment manifold: RAZ 4; Supplied by: (virtual) (ts = 45,0 °C)

No. of outlets: 9; Settings on: s.v.; G: 349,3 kg/h; Apmin 1,69 kPa; Ap 13,16 kPa
Room:409;ti=24°C; Qreq.=9863 W; Qsurplus =0 W; Result. Qrh =9863 W;
No. of HZs: 15; incl. to other manifolds: 6;

409_f 658 17 150 28,8/50 115,6 38,8 1,27, 0,60
Thick ceramic tiles - 27,2+88,4! 0,081 11,58; 0,06| l/min
0,030 |

409_g 658 17 OZ:E 13,3 150 28,8/50 102,7 38,8 1,13 0,60
Thick ceramic tiles - | 14,4+88,4! 0,081 11,72; 0,06; V/min
0,030

409_i 658 17| Oz:| 13,3] 150 28,8/50 114,8 38,8 1,26, 0,60
Thick ceramic tiles - 26,4+88,4! 0,081 11,58; 0,06, l/min
0,030

409_j 658 17| Oz:| 13,3} 150 28,8/50 119,5 38,8 1,32, 0,60
Thick ceramic tiles - 31,1+88,4; 0,081 11,53; 0,06 |/min
0,030

409_k 658 17| Oz:| 13,3} 150 28,8/50 104,1 38,8 1,15, 0,60
Thick ceramic tiles - 15,8+88,4 0,081 11,70; 0,06; V/min
0,030

409_| 658 17| Oz:| 13,3} 150 28,8/50 90,6 38,8 1,00, 0,60
Thick ceramic tiles - 2,3+88,4| 0,081 11,85; 0,06 I/min
0,030

409_m 658 17| Oz:| 13,3} 150 28,8/50 110,4 38,8 1,22, 0,60
Thick ceramic tiles - 22,0+88,4| 0,081 11,63; 0,06; V/min
0,030

409_n 658 17| Oz:| 13,3} 150 28,8/50 96,0 38,8 1,06, 0,60
Thick ceramic tiles - 7,6+88,4 0,081 11,79; 0,06/ I/min
0,030

409_o 658 17| Oz:| 13,3} 150 28,8/50 105,9 38,8 1,16, 0,60
Thick ceramic tiles - 17,5+88,4; 0,081 11,68; 0,06, l/min
0,030

Storey: 1 KROVNA TERASA; Building unit: 01

Double apartment manifold: RAZ 5; Supplied by: (virtual) (ts = 45,0 °C)

No. of outlets: 12; Settings on: s.v.; G: 347,5 kg/h; Apmin 1,25 kPa; Ap 13,16 kPa
Room:405;ti=20 °C; Qreq.=15499 W; Q surplus =0 W; Result. Qrh = 15499 W;
No. of HZs: 26; incl. to other manifolds: 14;

405_a 402 18| Oz:| 83 150 24,6/48 67,7 21,7 0,42 0,30
DIN - 0,100 12,2+55,5| 0,045 12,47; 0,02 l/min
405_b 578 18| OzZ:| 11,9) 150 24,6/48 95,2 31,1 0,86, 0,50
DIN - 0,100 15,6+79,7, 0,065, 12,02; 0,04 l/min
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VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA
INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ
Double apartment manifold: RAZ 12; Supplied by: (virtual) (ts = 40,0 °C)
No. of outlets: 8; Settings on: s.v.; G: 316,4 kg/h; Apmin 2,22 kPa; Ap 15,84 kPa
Room:102;ti=21°C; Qreq.=9968 W; Q surplus =0 W; Result. Qrh = 9968 W;
No. of HZs: 18; incl. to other manifolds: 10;
102_a 327 14| Oz: 73| 200 25,4/45 51,1 231 0,49! 0,30
Thick ceramic tiles - 14,8+36,3; 0,057 15,12; 0,02; I/min
0,030
102_b 565 14| Oz:} 12,5/ 200 25,4/45 66,7 40,0 1,11, 0,60
Thick ceramic tiles - 4,0+62,7! 0,098 14,46; 0,06 I/min
0,030
102_c 694 14| 0z:] 154] 200 25,4/45 79,41 491 1,62 0,80
Thick ceramic tiles - 2,4+77,00 0,121 13,92; 0,10, I/min
0,030
102_f 513 14| Oz:} 11,4 200 25,4/45 76,1 36,3 1,15 0,60
Thick ceramic tiles - 19,1+56,9; 0,089 14,44; 0,05, I/min
0,030
102_g 590 14| Oz:} 13,1 200 25,4/45 72,5 41,8 1,26 0,70
Thick ceramic tiles - 7,0+65,5! 0,103 14,31; 0,07 I/min
0,030
102_h 510 14| Oz:} 11,3 200 25,4/45 75,5 36,1 1,13 0,60
Thick ceramic tiles - 19,0+56,6; 0,089 14,45; 0,05, I/min
0,030
102_i 680 14| Oz:} 15,1 200 25,4/45 91,5 48,1 1,83, 0,80
Thick ceramic tiles - 16,1+75,4; 0,118 13,72; 0,09 I/min
0,030
102_m 591 14| Oz:} 13,1 200 25,4/45 89,2 41,8 1,55 0,70
Thick ceramic tiles - 23,6+65,6; 0,103 14,02; 0,07 I/min
0,030
Storey: 0; Building unit: Default
Double apartment manifold: RAZ 13; Supplied by: (virtual) (ts = 40,0 °C)
No. of outlets: 4; Settings on: s.v.; G: 85,6 kg/h; Apmin 2,02 kPa; Ap 15,78 kPa
Room:104;ti =20 °C; Qreq.=363 W;Q surplus = +153 W; Result. Qrh=516 W;
No. of HZs: 2;
104_a 158 67; 19| Oz: 8,4 200 22,7/27 48,4 11,3 0,24; 0,10
Thick ceramic tiles - 6,3+42,0; 0,028 15,51; 0,01 I/min
0,030
104_b 205 87: 19| 0Oz:; 10,9| 200 22,7/27 56,2 14,7 0,37: 0,20
Thick ceramic tiles - 1,6+54,6 0,036 15,39; 0,01{ I/min
0,030
Room:105;ti=20 °C; Qreq.=743 W; Q surplus =0 W; Result. Qrh =743 W;
No. of HZs: 1;
105 743 15| Oz:} 16,1 200 24,5/46 90,3 48,0 1,82; 0,80
Thick ceramic tiles - 9,7+480,5! 0,118 13,85; 0,09 I/min
0,030
Room:110;ti=20 °C; Qreq.=1092 W; Q surplus = + 36 W; Result. Qrh=1128 W;
No. of HZs: 5; incl. to other manifolds: 4;
110_c 221 7. 19| Oz: 8,5/ 200 22,7/27 56,2 11,5 0,29; 0,10
Thick ceramic tiles - 13,4+42,7; 0,028 15,47; 0,01 I/min

0,030




ttmzen]ering ‘ TD 069/22-S Zabok, Srpanj 2022. Str. 162
VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA
INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ
Double apartment manifold: RAZ 14; Supplied by: (virtual) (ts = 40,0 °C)
No. of outlets: 5; Settings on: s.v.; G: 124,0 kg/h; Apmin 1,46 kPa; Ap 15,34 kPa
Room:107;ti=24 °C; Qreq.=342 W;Q surplus =0 W; Result. Qrh = 342 W;
No. of HZs: 1;
107 342 11| Oz: 6,6/ 100 29,0/52 76,1 31,5 0,96; 0,50
Thick ceramic tiles - 10,6+65,5! 0,077 14,31; 0,04 I/min
0,030
Room:108;ti=24 °C; Qreq.=235W;Q surplus =0 W; Result. Qrh =235 W;
No. of HZs: 1;
108 235 12] oz 65 200 27,6/36 3417 20,0 0,28] 0,30
Thick ceramic tiles - 1,7+32,4; 0,049 15,02; 0,02; I/min
0,030
Room:110;ti =20 °C; Qreq.=1092 W; Q surplus = + 36 W; Result. Qrh= 1128 W;
No. of HZs: 5; incl. to other manifolds: 3;
110_a 199 7. 19| Oz: 7,7 200 22,7/27 43,9 10,4 0,20{ 0,10
Thick ceramic tiles - 5,56+38,4: 0,025 15,10; 0,00, I/min
0,030
110_b 129 4. 19| 0Oz: 5| 200 22,7/27 29,0 6,7 0,09; 0,10
Thick ceramic tiles - 4,1+25,0{ 0,017 15,22; 0,00{ I/min
0,030
Room:113;ti=20 °C; Qreq.=365W;Q surplus =-74 W; Result. Qrh=291W;
No. of HZs: 1;
113 365 -74] 5] Oz:] 35 150 27,6/83 350] 554 1,18] 0,90
Thick ceramic tiles - 11,6+23,3; 0,136 14,01; 0,12] I/min
0,030
Storey: 0; Building unit: Default
Double apartment manifold: RAZ 15; Supplied by: (virtual) (ts = 40,0 °C)
No. of outlets: 8; Settings on: s.v.; G: 254,8 kg/h; Apmin 2,24 kPa; Ap 15,32 kPa
Room:103;ti=21°C; Qreq.=3128 W; Q surplus =0 W; Result. Qrh = 3128 W;
No. of HZs: 6;
103_a 606 13| Oz:; 13,1 200 25,5/46 108,0 43,9 1,96 0,70
Thick ceramic tiles - 42,3+65,7; 0,108 13,16; 0,08 I/min
0,030
103_b 595 13| oz:} 12,9] 200 25,5/46 98,01 43,1 174! 0,70
Thick ceramic tiles - 33,5+64,5! 0,106 13,37; 0,07 I/min
0,030
103_c 527 13| Oz:} 11,4 200 25,5/46 81,9 38,2 1,29 0,60
Thick ceramic tiles - 24,7+57,2; 0,094 13,84; 0,06{ I/min
0,030
103_d 444 13| Oz: 9,6/ 200 25,5/46 64,0 32,1 0,85{ 0,50
Thick ceramic tiles - 15,9+48,1 0,079 14,30; 0,04! I/min
0,030
103_e 408 13| Oz: 8,8/ 200 25,5/46 50,7 29,5 0,62; 0,40
Thick ceramic tiles - 6,5+44,2; 0,073 14,54; 0,04; I/min
0,030
103_f 549 13| oz:] 11,9] 200 25,5/46 61,3] 398 1,011 0,60
Thick ceramic tiles - 1,7+59,6; 0,098 14,12; 0,06; I/min
0,030
Room:110;ti =20 °C; Qreq.=1092 W; Q surplus = + 36 W; Result. Qrh= 1128 W;
No. of HZs: 5; incl. to other manifolds: 3;
110_d 307] 10] 19] Oz:] 11,9] 200 22,7127 69,77 16,0 0,50] 0,20
Thick ceramic tiles - 10,3+59,4; 0,039 14,68; 0,01 I/min
0,030
110_e 236 8 19| Oz: 9,1 200 22,7/27 47,7 12,3 0,26 0,20
Thick ceramic tiles - 2,1+45,6; 0,030 14,92; 0,01, I/min

0,030
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VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ

2.4.1.4. Prorac¢un ekspanzijskih sustava grijanja i hladenja

GRIJANJE SMJESTAJNI DIO

Proracun koli¢ine vode i sustava ekspanzije centralnog grijanja smjestajne
zgrade

Date: 28.7.2022. Project: Untitled

Calculated pressure maintenance selection

Application type Heating System expansion coefficient [e] 0.000082
Fluid type:  Water System expansion volume [Ve] 0,027 m3
Norm EN 12828 Total expansion volume [Ve tot] 0,027 m3
System volume [Vs] 27m3 Min. water reserve [Vwr,min] 0014 m3
Installed power [Qs] 150000 W Degassing water reserve [Vv] 0,002 m3
Static height [Hst] 163m Vessel net volume [Vn] 0042m3
Min. required equipment pressure [pz] - Vapour over-pressure [pv] Obar
Safety valve response pressure [pSV] 3bar Minimum pressure [p0] 1.8 bar
Safety temperature limiter [TAZ] 100°C Initial pressure [pa] 21bar
Supply temperature 45°C Target pressure [pman] 23bar
Return temperature 38°C Final pressure [pe] 25bar
Minimum temperature [tsmin] 5°C Specific flowrate of equalization volume 0,000384 Ih/W
Pressurisation on pump suction Necessary flowrate of equalization volume 576 Ih
Pump head - Pressure factor [PF] 1,10
Max width Om Required nominal volume 0.047m3
Max height Om Expansion pipe up to (10 m) [DNe] (1)
Expansion pipe up to (30 m) [DNe] 32 (114)
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VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ
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VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ

KRUG GRIJANJA PTV-A SMJESTAJNI DIO

Proracun koli¢ine vode i sustava ekspanzije

Calculated pressure maintenance selection

e e

Application type Heating System expansion coefficient [e] 0,0280
Fluid type:  Water System expansion volume [Ve] 0,036 m3
Norm EN 12828 Total expansion volume [Ve tot] 0,036 m3
System volume [Vs] 1.24m3 Min. water reserve [Vwr.min] 0,0062 m3
Installed power [Qs] 110000 W Vessel net volume [Vn] 0042m3
Static height [Hst] 3m Water reserve [Vwr] 0044 m3
Min. required equipment pressure [pz] = Vapour over-pressure [pv] Obar
Safety valve response pressure [pSV] 3bar Minimum pressure [p0] 0404 bar
Safety temperature limiter [TAZ] 100°C Min. initial pressure [pa.min] 0,784 bar
Supply temperature 80*C Initial pressure [pa] 1,18 bar
Return temperature 70°C Filling pressure [pfill] 121 bar
Minimum temperature [tsmin] 5°C Final pressure [pe] 25bar
Fill temperature 15°C Specific flowrate of equalization volume 2
Pressurisation on pump suction Necessary flowrate of equalization volume -

Pump head - Pressure factor [PF] 175
Max width O0m Required nominal volume 0074 m3
Max height Om Expansion pipe up to (10 m) [DNe] 20 (3/47)

Expansion pipe up to (30 m) [DNe] 20 (3/47)
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VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ
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VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ

KRUG HLADENJA OD RASHLADNIKA DO SMJESTAJNOG DIJELA — TI03

Proracun koli¢ine vode i sustava ekspanzije

Selected pressure maintenance products

Calculated pressure maintenance selection

Application type Cooing System expansion coefficient [e] 0.00082
Fluid type:  Water System expansion volume [Ve] 0015m3
Norm None Total expansion volume [Ve tot] 0015m3
System volume [Vs] 1.5m3 Min. water reserve [Vwr.min] 0,0075 m3
Installed power [Qs] 140000 W Vessel net volume [Vn] 0022m3
Static height [Hst] 0Om Water reserve [Vwr] 0,0081 m3
Min. required equipment pressure [pz] - Contracted volume [Vcontr] 00014 m3
Safety valve response pressure [pSV] 3bar Vapour over-pressure [pv] Obar
Maximum temperature [tsmax] 45°C Minimum pressure [p0] 0.2 bar
Supply temperature 5°C Initial pressure [pa] 0,563 bar
Return temperature 10°C Filling pressure [pfill] 0,647 bar
Minimum temperature [tsmin] 5°C Final pressure [pe] 25bar
Fill temperature 15°C Specific flowrate of equalization volume =
Pressurisation on pump suction Necessary flowrate of equalization volume -
Pump head - Pressure factor [PF] 152
Max width Om Required nominal volume 0034 m3
Max height Om Expansion pipe up to (10 m) [DNe] 20 (3/47)
Expansion pipe up to (30 m) [DNe] 20 (3/47)
Pressure graph statico
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VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ

KRUG HLADENJA OD Ti03 DO POTROSACA- SMJESTAJ

Calculated pressure maintenance selection

Application type Coding System expansion coefficient [e] 0.00282
Fluid type:  Water System expansion volume [Ve] 0,025 m3
Norm None Total expansion volume [Ve. tot] 0025 m3
System volume [Vs] 251 m3 Min. water reserve [Vwr,min] 0013m3
Installed power [Qs] 144000 W Degassing water reserve [Vv] 0,002 m3
Static height [Hst] 163m Vessel net volume [Vn] 0038m3
Min. required equipment pressure [pz] - Vapour over-pressure [pv] Obar
Safety valve response pressure [pSV] 3 bar Minimum pressure [p0] 1.8 bar
Maximum temperature ftsmax] 45°C Initial pressure [pa] 21bar
Supply temperature 7°C Target pressure [pman] 23 bar
Return temperature 14°C Final pressure [pe] 25bar
Minimum temperature [tsmin] 5°C Specific flowrate of equalization volume 0,000384 IhvW
Pressurisation on pump suction Necessary flowrate of equalization volume 553 |h
Pump head - Pressure factor [PF] 1,10
Max width Om Required nominal volume 0043 m3
Max height Om Expansion pipe up to (10 m) [DNe] 25(17)
Expansion pipe up to (30 m) [DNe] 32 (114)
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VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ

KRUG HLADENJA OD Ti04 DO POTROSACA- ELEMENT (RESTORAN |
RECEPCIJA)

Calculated pressure maintenance selection

Description Value Description Value
Application type Cooling System expansion coefficient [e] 0,00002
Fluid type:  Water System expansion volume [Ve] 0,036 m3
Norm None Total expansion volume [Ve tot] 0,036 m3
System volume [Vs] 384m3 Min. water reserve [Vwr.min] 0018m3
Installed power [Qs] 240000 W Degassing water reserve [Vv] 0,002m3
Static height [Hst] 10m Vessel net volume [Vn] 0,056 m3
Min. required equipment pressure [pz] - Vapour over-pressure [pv] Obar
Safety valve response pressure [pSV] 3bar Minimum pressure [p0] 1,18 bar
Maximum temperature [tsmax] 45°C Initial pressure [pa] 148 bar
Supply temperature 7°C Target pressure [pman] 1,68 bar
Return temperature 14°C Final pressure [pe] 1.88 bar
Minimum temperature [tsmin] 5°C Specific flowrate of equalization volume 0,000384 Ih/W
Pressurisation on pump suction Necessary flowrate of equalization volume @22 1h
Pump head - Pressure factor [PF] 1,10
Max width Om Required nominal volume 0,062 m3
Max height 0Om Expansion pipe up to (10 m) [DNe] 25(17)

Expansion pipe up to (30 m) [DNe] 32(1147)

2.4.1.5. Proracéun sigurnosnih ventila

Selected safety valves & accessories

#1 # Water Product v Asticle N° Pipe ay §
Safety valves (from individual selection)
Water, DSV1530F Setpressure-3bar 301051-20430 - 1
SV hiadenje water-glycol -
10 mixture(-50 / 120 15(127) Aax. power: 28e+8 W
*C)  hread(G1/2°/G 112 Power: 144000 W
DSV20-30DGH Setpressure: 3bar 535 2030 - 1

20 (347) Heatng, Direct
wead (G 34"/ G 1 1/ax. power: 210000 V
Power: 150000 W

il g "
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VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA
INVESTITOR: TERME TUHELJ d.0.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ
2.4.1.6. Odabir pumpi
PRORACUN PADA TLAKA:
HLADENJE SMJESTAJNI
PUMPA P1.1 PAVILJON
PROTOK 17,7 | m3/h
PAD TLAKA
lokalni
duljina krit. dionice. pad tlaka/m | otpor ukupno
m kPa/m kPa kPa
1. CJEVOVOD 80 0,12 9,6 19,2
2. BALANS V 10 10
3. ODMULJIVAC 10 10
4. FC 15 15
5. REG. VENTIL FC 15 15
6. REG. VENTIL RV 1.1 15 15
7. TIO3 10 10
7. REZERVA 5% 4,21
UKUPNI PAD
TLAKA 98,41
GRIJANJE SMJESTAJNI
PUMPA P1.2 PAVILJON
PROTOK 18,6 | m3/h
PAD TLAKA
lokalni
duljina krit. dionice. pad tlaka/m | otpor ukupno
m kPa/m kPa kPa
1. CJEVOVOD 80 0,125 10 20
2. BALANS V 10 10
3. ODMULJIVAC 10 10
4. FC 15 15
5. REG. VENTIL 15 15
6. TI02 10 10
7. REZERVA 5% 4
UKUPNI PAD
TLAKA 84
GRIJANJE PTV-A
PUMPA P1.3 SMJESTAJNI PAVILJON
PROTOK 9,7 | m3/h
PAD TLAKA
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GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ
lokalni
duljina krit. dionice. pad tlaka/m | otpor ukupno
m kPa/m kPa kPa
1. CJEVOVOD 20 0,125 25 5
2. BALANS V 10 10
3. ODMULJIVAC 10 10
IZMJENJIVAC U
4. SPREMNIKU 10 10
5. TI01 20 20
6. REZERVA 5% 2,75
UKUPNI PAD
TLAKA 57,75
OD KOTLOVNICE DO TRS
PUMPA P1.4 SMJESTAJ-VT
PROTOK 4,8 | m3/h
PAD TLAKA
lokalni
duljina krit. dionice. pad tlaka/m | otpor ukupno
m kPa/m kPa kPa
1. CJEVOVOD 270 0,09 243 48,6
2. ODMULJIVAC 10 10
3. IZMJENJIVAC TI01 20 20
4, REG. VENTIL 20 20
5. REZERVA 5% 4,93
UKUPNI PAD
TLAKA 103,53
OD KOTLOVNICE DO TRS
PUMPA P1.5 SMJESTAJ-NT
PROTOK 26 | m3/h
PAD TLAKA
lokalni
duljina krit. dionice. pad tlaka/m | otpor ukupno
m kPa/m kPa kPa
1. CJEVOVOD 270 0,068 18,36 | 36,72
2. ODMULJIVAC 10 10
3. IZMJENJIVAC TI02 20 20
4, REG. VENTIL 20 20
5. REZERVA 5% 4,336
UKUPNI PAD
TLAKA 91,056

| PUMPA P1.7

HLADENJE RECEPCIJA |
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RESTORAN
PROTOK 29,6 | m3/h
PAD TLAKA
lokalni
duljina krit. dionice. pad tlaka/m | otpor ukupno
m kPa/m kPa kPa
1. CJEVOVOD 250 0,1 25 50
2. BALANS V 10 10
3. ODMULJIVAC 10 10
4, FC 15 15
5. REG. VENTIL FC 15 15
6. REG. VENTIL RV 1.4 15 15
7. T104 12 12
7. REZERVA 5% 5,75
UKUPNI PAD
TLAKA 132,75
GRIJANJE RESTORAN-REC-
PUMPA P1.8 FC-KK
PROTOK 17,6 | m3/h
PAD TLAKA
lokalni
duljina krit. dionice. pad tlaka/m | otpor ukupno
m kPa/m kPa kPa
1. CJEVOVOD 250 0,09 225 45
2. BALANS V 10 10
3. ODMULJIVAC 10 10
4, FC 15 15
5. REG. VENTIL 15 15
6. REG. VENTIL RV 1.5 10 10
7. REZERVA 5% 5,25
UKUPNI PAD
TLAKA 110,25
GRIJANJE RESTORAN-REC-
PUMPA P1.9 PG
PROTOK 7,6 | m3/h
PAD TLAKA
lokalni
duljina krit. dionice. pad tlaka/m | otpor ukupno
m kPa/m kPa kPa
1. CJEVOVOD 200 0,08 16 32
2. BALANS V 10 10
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3. ODMULJIVAC 10 10
4. |FC 15 15
5. REG. VENTIL 15 15
6. REG. VENTIL RV 1.6 10 10
7. REZERVA 5% 4,6
UKUPNI PAD
TLAKA 96,6
PUMPA
RASHLADNIKA 1.1 HLADENJE
PROTOK 24 | m3/h
PAD TLAKA
lokalni
duljina krit. dionice. pad tlaka/m | otpor ukupno
m kPa/m kPa kPa
1. CJEVOVOD 190 0,06 11,4 22,8
2. BALANS V 10 10
3. ODMULJIVAC 10 10
4. IZMJENJIVAC TI03 20 20
7. REZERVA 5% 3,14
UKUPNI PAD
TLAKA 65,94
Pumpa unutar RASHLADNIKA na projektiranom protoku ima raspolozivi tlak
140kPa pa zadovoljava!
PUMPA
RASHLADNIKA 1.21 HLADENJE
PROTOK 41,4 | m3/h
PAD TLAKA
lokalni
duljina krit. dionice. pad tlaka/m | otpor ukupno
m kPa/m kPa kPa
1. CJEVOVOD 155 0,06 9,3 18,6
2. BALANS V 10 10
3. ODMULJIVAC 10 10
4. IZMJENJIVAC TI04 30 30
7. REZERVA 5% 3,43
UKUPNI PAD
TLAKA 72,03

Pumpa unutar RASHLADNIKA na projektiranom protoku ima raspolozivi tlak
140kPa pa zadovoljava!
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ODABIR PUMPI:
SMJESTAJ
PUMPE
P1.1 DUPLEX PUMPA VELICINE 65-180, qv=17,7 m3/h; H=14m

Pel=1650 W, 230V, 1ph, MEDIJ VODA

P1.2 DUPLEX PUMPA VELICINE 65-150F, qv=18,6m3/h; H=12,0m
Pel=1500 W, 230V, 1ph, MEDIJ VODA
P1.3 DUPLEX PUMPA VELICINE 50-100F, qv=9,7 m3/h; H=6,5m
Pel=400 W, 230V, 1ph, MEDIJ VODA
P1.4 DUPLEX PUMPA VELICINE 40-150F, qv=4,8m3/h; H=12,0m
Pel=610W, 230V, 1ph, MEDIJ VODA
P1.5 GRUNDFOS MAGNA3 D 65-150 F, qv=26 m3/h; H=10,0m
Pel=1400 W, 230V, 1ph, MEDIJ VODA
P.1.6.1 | PUMPA ZA SAN. VODU VELICINE 25-60; qv=1,0m3/h; H=5m
Pel=90W; 230V; 50Hz; 1ph- ZA SANITARNU VODU
P.1.6.1 | PUMPA ZA SAN. VODU VELICINE 25-60; qv=1,0m3/h; H=5m
Pel=90W; 230V; 50Hz; 1ph- ZA SANITARNU VODU
PUMPE KLIMA KOMORE
P-K1

PUMPA VELICINE 25-60 180, qv=0,52m3/h; H=4,0m
Pel=35W; 230V, 50Hz; 1ph

RESTORAN | RECEPCIJA

PUMPE
P1.7 | DUPLEKS PUMPA VELICINE 80-180F, qv=29,6 m3/h; H=14m
Pel=2400 W, 400V, 3ph, MEDIJ VODA
PUMPE KLIMA KOMORE
P-K2 | PUMPA VELICINE 32-120, qv=6,71m3/h; H=5,0m
Pel=200W; 230V; 50Hz; 1ph
P-K3 | PUMPA VELICINE 32-120, qv=4,3m3/h; H=5,0m
Pel=200W; 230V; 50Hz; 1ph
P-K4

PUMPA VELICINE 32-120, qv=4,48m3/h; H=5,0m
Pel=200W; 230V; 50Hz; 1ph
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BAZENSKA DVORANA

D7 4 CRKULACUSKA PUNPA TOPLE VODE (t=B0°C) ZA GRWACE KLMA KOMORA K~7, K-8, K9
U KUMA STROJARNICI S—1 (PODRUM) PRIRUBNICKA
DN65 PN10, FREKV. REG.  Gw="11,3m3/h,Hmax=80kPa, Nel.max =0.763kW(230V/1/50Hz)  kom. 2

P22 CIRKULACIJSKA PUMPA TOPLE VODE (t=80°C) ZA GRWACE KLMA KOMORA K-10, K—11
U KUMA STROJARNICI S—2 (PODRUM)  PRIRUBNICKA
DN8D PN10, FREKV. REG.  Gw=12.6m3/h,Hmax=120kPa, Nel.max =1.496kN(230V/1/50Hz) kom. 2

P9 3 CIRKULACIJSKA PUMPA TOPLE VODE (t=45'C) ZA  PODNO GRIJANJE WELLNES-a
“ PRIRUBNICKA
DN32 PN16, FREKV. REG.  Gw=3.7 m3/h,Hmax=110kPa, Nel.max =0.333kW(230V/1/50Hz) kom. 1

PZ 4 CIRKULACIJSKA PUMPA TOPLE VODE (t=80°C) ZA RADIATORSKO GRIJANJE SPORTSKA DVORANA

PRIRUBNICKA
DNSO PN10, FREKV. REG.  Gw=15.0m3/h, Hmax="100kPa, Nel.max =0.498KW(230V/1/50Hz) ~ kom. |
D7) 5 CRKULACISKA PUNPA TOPLE VODE (t=80°C) ZA PRIPRENU PV~
“~ PRIRUBNICKA

DNSO PN10, FREKV. REG.  Gw=10.8m3/h,Hmax=90kPa, Nel.max =0.498KW(230V/1/50Hz)  kom. |

D7 (5 CRKULACISKA PUMPA TOPLE VODE (t=B0°C) ZA RADIJATORSKO  GRIJANJE GARDEROBE | BAZENA
: PRIRUBNICKA
DNSO PN10, FREKV, REG.  Gw=6.45m3/h,Hmax=100kPa, Nel.max =0.498kW(230V/1/50Hz) kom. 1

DD 7 CRKULACISKA PUNPA TOPLE VODE (1=B0'C) ZA KONVEKTORSKD GRUANE BAZENA
<. PRIRUBNICKA

DNSO PN10, FREKV. REC.  Gw=10.8m3/h, Hmax=95kPa, Nel.max =0.498KW(230V/1/50Hz)  kom. |
D7 Q| CRKULACUSKA PUNPA TOPLE VODE (=£5'C) ZA PODNO GRUANE TERAPELTSKOG BAZENA

PRIRUBNICKA

ONB5 PN16, FREKV. REG.  Gw=14.8m3/h,Hmax=95kPa, Nel.max =0.763kW(230V/1/50Hz) kom. 1

P2 9 CIRKULACIJSKA PUMPA TOPLE VODE (t=80°C) ZA RADWATORSKO  GRIJANJE WELLNES—a
/

PRIRUBNICKA
DN8D PN10, FREKV, REG,  Gw=21.5m3/h,Hmax=100kPa, Nel.max =1,496kW(230V/1/50Hz) kom. 1

P2 10 CIRKULACIJSKA PUMPA TOPLE VODE (t=45'C) ZA PODNO PROSTORA SAUNE
<Y | PRIRUBNICKA
DN65 PN16, FREKV. REG.  Gw=14.8m3/h,Hmax=95kPa, Nel.max =0.763kW(230V/1/50Hz) kom. 1
P2 11 CIRKULACIJSKA PUMPA TOPLE VODE (t=75C) ZA RADIJATORSKO  GRIJANJE GARDEROBE | BAZENA
PRIRUBNICKA
DNSO PN10, FREKV. REG.  Gw=6.45m3/h, Hmax=100kPa, Nel.max =0.498KkN(230V/1/50Hz) kom. 1

P) {7 | CRKULACUSKA PUNPA PTV-o (t=75C) 24 PRIPREN P1V-
<121 PRIRUBNICKA
DNSO PN10, FREKV, REG,  Gw=9.0 m3/h,Hmax=80kPo, Nel.max =0.498KW(230V/1/50Hz) kom. 2

D) % | CRKULACUSKA PUNPA PV-a (t=75C) ZA RECRKULACU PV-0
19 PRIRUBNICKA
DNSO PN10, FREKV. REG.  Gw=4.0 m3/h,Hmax=B0KkPa, Nel.max =0.427kW(230v/1/501z) | kom. 2

D) {4 | CRKULACISKA PUMPA TOPLE VODE (t=80°C) SEKUNDARNOG KRUGA GRIACA KOMORE K-10
PRIRUBNICKA
DNSO PN16, FREKV. REG.  Gw=6.3 m3/h,Hmax=60kPo, Nelmax =0.403kW(230v/1/50Hz) | kom. |

CIRKULACIJSKA PUMPA TOPLE VODE (t=80°C) SEKUNDARNOG KRUGA GRWACA KOMORE K-4.1
PRIRUBNICKA
DN32 PN16, FREKV. REG.  Gw=2.5 m3/h,Hmax=60kPa, Nel.max =0.171kW(230V/1/50Hz) kom. 1

P2 M\ CIRKULACIJSKA PUMPA TOPLE VODE (t=80'C) SEKUNDARNOG KRUGA GRIACA KOMORE K-4.2

—d
=

o

PRIRUBNICKA
DN32 PN16, FREKV. REG.  Gw=2.5 m3/h,Hmax=60kPa, Nel.max =0.171kW(230V/1/50Hz) kom. 1
P) 17 CIRKULACIJSKA PUMPA TOPLE VODE (t=80°C) SEKUNDARNOG KRUGA GRWACA KOMORE K11
< PRIRUBNICKA

DNSD PN16, FREKV. REG.  Gw=6.3 m3/h,Hmax=60kPa, Nel.max =0.403kW(230V/1/50Hz) kom. 1

D) |8 | CRKULACUSKA PUMPA TOPLE VODE (t=BO'C) SEKUNDARNOG KRUGA GRIACA KOMORE K~12
PRIRUBNICKA
DNSO PN16, FREKV. REG.  Gw=6.3 m3/h,Hmax=60kPa, Nel.max =0.403kW(230V/1/50Hz) | kom. |

P9 1Q | CRKULACUSKA PUNPA TOPLE VODE (t=45C) ZA VENTIOKONVEKTORSKO GRUANME | GRIACE
<191 KUMA KOMORA RESTORANA, BARA | RECEPCIE  PRIRUBNICKA
DN65 PN10, FREKV. REG.  Gw=17.6m3/h, Hmax=120kPa, Nel.max =1.5kN(230V/1/50Hz) kom. 1

P72 7 CIRKULACIJSKA PUMPA TOPLE VODE (t=45C) ZA PODNO GRIJANJE RESTORANA, BARA |
£-£U | RECEPCIE  PRIRUBNICKA
DN40 PN10, FREKV. REG.  Gw=7.6 m3/h,Hmax=100kPa, Nel.max =0.61kW(230V/1/50Hz) kom. 1

|| ORKULACSKA PUMPA TOPLE VODE (t=80°C) ZA BAZENSKU TEHNIKU
PRIRUBNICKA
DN8O PN10, FREKV. REG.  Gu=21.5m3/h,Hmax=95kPa, Nelmax =1496kW(230V/1/50Hz) | kom. |
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2.4.1.7. Odabir regulacijskih ventila

Proracun regulacijskih ventila proveden je pomoc¢u racunalnog programa koji u obzir
uzima pad tlaka u regulacijskoj grani, pad tlaka na ventilu, protok i kvs vrijednost.
Prema uputama proizvodaCa odabrani su ventili sa autoritetom veéim od 50 %.
Regulacijski ventili postavljaju se ispred potrosaca ili grupe potrosaca.

Odabrani ventili su prikazani na funkcionalnoj shemi spajanja .

SMJESTAJ
REGULACIJSKI VENTILI

RV1.1 TROPUTNI REGULACIJSKI VENTIL PRIRUBNICKI DN65,

kvs= 63m3/h+ MOTOR 24 VAC, INPUT 0-10V, povratna

opruga, dpmax=150 kPa 1
RV1.2 | dinamicki balans ventil, DN 80, 26.000 I/h, dpv=30 kPa, motor

24V, 11 s/mm (0-10V) 1
RV1.3 dinamicki balans ventil, DN 40, 4.800 I/h, dpv=30 kPa, motor

24V, 11 s/mm (0-10V) 1
TV1.1 Troputni termicki ventil za PTV 900 I/min 1

RESTORAN | RECEPCIJA

REGULACIJSKI VENTILI

RV1.4 | TROPUTNI REGULACIJSKI VENTIL PRIRUBNICKI DN65,
kvs= 63m3/h+ MOTOR 24 VAC, INPUT 0-10V, povratna
opruga, dpmax=150 kPa 1
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GLAVNA OPREMA TOPLINSKE STAN

CE:

TROPUTNI REGULACISKI VENTIL DN20 PN10, Gw=1.2m3/h, kvs=5 m3/h,
MOTOR ZA KONTINUIRANU REGULACIJU, NAPAJANJE 24V, UPRAVLJANJE 0-10V DC

kom.

TROPUTNI REGULACKSKI VENTIL DN32 PN10, Gw=4.2m3/h, kvs=16 m3/h,
MOTOR ZA KONTINUIRANU REGULACIJU, NAPAJANJE 24V, UPRAVLJANJE 0-10V DC

kom.

TROPUTNI REGULACISKI VENTIL DN15 PN10, Gw=0.63m3/h, kvs=2 m3/h,
MOTOR ZA KONTINUIRANU REGULACIIU, NAPAJANJE 24V, UPRAVLIANJE 0-10V DC

kom.

TROPUTNI REGULACIJSKI VENTIL DN85 PN10, Gw=15.0m3/h, kvs=50 m3/h,
MOTOR ZA KONTINUIRANU REGULACIJU, NAPAJANJE 24V, UPRAVLJANJE 0-10V DC

kom.

TROPUTNI REGULACISKI VENTIL DNSO PN10, Gw=10.75m3/h, kvs=40 m3/h,
MOTOR ZA KONTINUIRANU REGULACIU, NAPAJANUE 24V, UPRAVLIANJE 0-10V DC

kom.

TROPUTNI REGULACISKI VENTIL DN25 PN10, Gn=2.50m3/h, kvs=10 m3/h,
MOTOR ZA KONTINUIRANU REGULACIJU, NAPAJANJE 24V, UPRAVLIANJE 0-10V DC

kom.

TROPUTNI REGULACISKI VENTIL DN8O PN10, Gw=21.5m3/h, kvs=80 m3/h,
MOTOR ZA KONTINUIRANU REGULACIJU, NAPAJANJE 24V, UPRAVLJANJE 0-10V DC

kom.

TROPUTNI REGULACISKI VENTIL DN25 PN10, Gw=2.50m3/h, kvs=10 m3/h,
MOTOR ZA KONTINUIRANU REGULACIJU, NAPAJANJE 24V, UPRAVLJANJE 0-10V DC

kom.

VD0
RVZ2.9

TROPUTNI REGULACIUSKI VENTIL DN40 PN10, Gw=6.45m3/h, kvs=25 m3/h,
MOTOR ZA KONTINUIRANU REGULACIIU, NAPAJANJE 24V, UPRAVLIANJE 0-10V DC

kom.

TROPUTNI REGULACKSKI VENTIL ZA SANITARNU VODU DN32 PN10, Gw=2.25m3/h, ks=12 m3/h,

MOTOR ZA KONTINUIRANU REGULACIJU, NAPAJANJE 24V, UPRAVLIANJE 0-10V DC

kom.

TROPUTNI REGULACISKI VENTIL ZA' SANITARNU VODU DN4O PN16, Gw=9.00m3/h, kvs=28 m3/h,

MOTOR ZA KONTINUIRANU REGULACIJU, NAPAJANJE 24V, UPRAVLJANJE 0-10V DC

kom.

TROPUTNI REGULACKSKI VENTIL DN40 PN10, Gw=6.3m3/h, kvs=20 m3/h,
MOTOR ZA KONTINUIRANU REGULACIJU, NAPAJANJE 24V, UPRAVLJANJE 0-10V DC
OPSEG ISPORUKE KLINA KOMORE

kom.

RVK2.2

TROPUTNI REGULACISKI VENTIL DN25 PN10, Gw=2.5m3/h, kvs=8 m3/h,
MOTOR ZA KONTINUIRANU REGULACIJU, NAPAJANJE 24V, UPRAVLIANJE 0-10V DC
OPSEG ISPORUKE KLIMA KOMORE

kom.

RVK2.J

TROPUTNI REGULACIJSKI VENTIL DN25 PN10, Gw=2.5m3/h, kvs=8 m3/h,
MOTOR ZA KONTINUIRANU REGULACIJU, NAPAJANJE 24V, UPRAVLJANJE 0-10V DC
OPSEG ISPORUKE KLINA KOMORE

kom.

RVKZ.4

TROPUTNI REGULACISKI VENTIL DN4O PN10, Gw=6.3m3/h, kvs=20 m3/h,
MOTOR ZA KONTINUIRANU REGULACIU, NAPAJANJE 24V, UPRAVLJANJE 0-10V DC
OPSEG ISPORUKE KLIMA KOMORE

kom.

RVKZ2.9

TROPUTNI REGULACIJSKI VENTIL DN40 PN10, Gw=6.3m3/h, kvs=20 m3/h,
MOTOR ZA KONTINUIRANU REGULACIU, NAPAJANJE 24V, UPRAVLIANJE 0-10V DC
OPSEG ISPORUKE KLIMA KOMORE

kom.
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2.4.1.8. Proracun potrosnje PTV-a

SMJESTAJ

23 Characteristics
=

Temperature cold water inlet
Temperature hot water outlet
Peak duration

Hot water consumption

Total N° of beds

N° of bathrooms with shower
Litres per person per day
Total N° of beds

N° of bathroons with tub
Litres per person per day

N° of meals

Consumption per meal

% hot water requirements first hour
Total requirements restaurant

5 % of total DHW requirements which will be needed simultaneously

45

High

R EEREEER-ER K

Lat60°C

Lat 60°C

% hot water requirements first 10’
% hot water requirements first hour

5 Evaluation of performances

Average draw-off

Average flow rate per use

Duration of average draw-off

Average consumption per draw-off

Maximum N° of possible draw-offs the first 10'
Maximum N° of possible draw-offs the first hour

=5 DHW requirements

—-—

45
51
134

L/min

DHW requirements first 10"
DHW requirements first hour
Total DHW requirements

2289
6051
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== Installation performance

Tank Temperature Setting 60 °C

Tank flow temperature. 80 °C

Primary Return Temperature 60 °C

Boiler Qutput Limitation 100 kw

Output Available 100 kW

Peak flow rate At = 35 °C 5147 Litres/10 min
Peak flow rate At = 35°C 5557  Litres/20 min
Peak flow rate At = 35 °C 5966  Litres/30 min
Peak flow rate At = 35 °C 7061  Litres/60 min
Peak flow rate At = 35 °C 2457 Uh

First Recovery Time 180 minutes
Recovery Time 80 minutes

The above performances are calculated with a tolerance of £ 9%
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RESTORAN | RECEPCIJA

_.2‘._ Characteristics

Temperature cold water inlet 10 *C
Temperature hot water outlet 60 *C
Peak duration 120 min
N° of meals 800
Consumption per meal 8 L

=5 DHW requirements

 Total DHW requirements 6400 L

:—'.'_ Installation performance
Tank Temperature Setting 70 °C
Tank flow temperature. 80 °C
Primary Return Temperature 70 °C
Boller Output Limitation 125 kW
Output Available 125 kW
Peak flow rate At = 50 °C 2041  Litres/10 min
Peak flow rate At = 50 °C 2399  Litres/20 min
Peak flow rate At = 50 °C 2758  Litres/30 min
Peak flow rate At = 50 °C 3994  Litres/60 min
Peak flow rate At = 50 °C 2150 Uh
First Recovery Time 115  minutes
Recovery Time 37  minutes

The above performances are calcul ated with a tolerance of £ 9%
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2.4.2. Ventilacija
2.4.2.1. Proracun koli¢ine zraka po prostorima

DIO 2- RECEPCIJA | RESTORAN

Prostorija tu A h \% Broj Po i vd Vo SUS | SUST
ljudi covjeku TA AV
vV | opsi
TLA s
K
Q) m? m m? 30m3/h | (1/h) | (m3/h) | (m3/h)
etaza -2
1-RESTORAN - vanijski korisnici 21 232 | 6 1324 118 3540 3 3500 3500 | KK3 | KK3
2-RESTORAN - unutarnii 28 294 | 3 1000 152 4560 5 5000 5000 | KK4 | KK4
korisnici
3-RELAX ZONA 28 165 4 578 40 1200 2 1200 1200 | KK4 | KK4
4-PUSACI 20 12 3 40 5 150 15 600 ov3
5-SPASIOCI 20 12 3 42 2 60 4 200 200 | KK4 | KK4
6-PREVIJANJE | DOJENJE 24 11 3 38 2 60 4 200 200 | KK4 | KK4
7-PRANJE BIJELOG SUDPA 20 20 4 71 2 60 KK2 KK2
8-GARDEROBE KONOBARI Z 20 10 4 37 2 60 5 200 200 | KK3 ovi
9-KUHINJA 20 99 4 353 4 120 40 14200 | 14200 | KK2 | KK2
10-GARDEROBE KONOBARI M 20
1| 4 40 3 90 5 300 300 | KK3 | ovi
11-SERVISNI HODNIK 20 45 4 160 3 90 KK2 KK2
12-NB WC 20 4| 4 15 1 30 3 100 ov1
13-HODNIK-SANIT.RESTORAN 20
31| 4 108 2 60 5 600 KK3
14-SANITARIJE M 20 11| 4 39 4 120 6 300 ov1
15-SANITARIJE Z 20 4 29 4 120 6 200 ovi
16-SANITARIJE INV 20 4 18 2 60 5 100 | KK3 ovi
17- ELEKTROSOBA 5 4 30 1 30 3 100 100 | KK3 | KK3
18-SUHO SKLADISTE 5 14| 4 49 1 30 3 200 200 | KK3 | KK3
19-GARDEROBA | WC M -M 24
(Kuhari) 12| 4 41 6 180 5 300 300 | KK3 | ovi
20-CAINA KUHINJA ] 20 8 4 27 6 180 4 200 200 | KK3 | KK3
21-GARDEROBA | WC -Z 24
(Kuhari) 17 | 4 60 6 180 5 300 300 | KK3 | ovi
22-NECISTI HODNIK 20
75| 4 266 3 90 1 300 300 | KK3 | KK3
23-KEMIKALIJE ] 20 5 4 17 3 90 6 100 100 | KK3 | KK3
24-GARDEROBA/WC/TUS - 24
ZAPOSLENICIM ] 23 4 82 6 180 5 500 500 | KK3 | ovi
25-GARDEROBA/WC/TUS - 24
ZAPOSLENICI Z 21| 4 74 6 180 5 400 400 | KK3 | ovi
26-SPREMISTE 5 2 4 7 3 90 3 100 KK3
27-CISTI HODNIK 20 37| 4 133 5 150 2 300 KK3
28-ELI§KTRO, TEHNIKA | 5
OZVUCENJF 11 4 39 5 150 2 100 KK3
29-SPREMISTE 5 4 4 13 1 30 3 100 KK3
30-PREDPROSTOR STUBISTA 20 4 45 2 0 0 0
13 60
31-STROJARNICA 5 103 4 366 2 60 1 200 200 | KK3 | KK3
32-SOBA BAZENSKOG 20 4
MAJSTORA 16 56 2 60 3 200 200 | KK3 | KK3
33-SPREMISTE 20 5| 4 17 2 60 4 100 100 | KK3 | KK3

34-SUHO SKLADISTE 20 16| 4 57 2 60 2 100 100 | kK3 | KK3
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35-TEHNICKA POSTORIJA 20 | 291 | 300 | 8745 1 30 10 900 900 | V4 | ova
etaza -1
101-SUVENIRINICA 21 55 4 210 5 150 2 500 500 | KK3 | KK3
102-ULAZNI 21
PROSTOR/RECEPCIJA/HODNIK
226 | 4 859 30 900 1 900 900 | KK3 | KK3
103-HODNIK 21 75| 4 285 5 150 1 300 300 | KK3 | KK3
104-HODNIK 20 19 | 4 73 3 90 1 100 100 | KK3 | KK3
105-CISTA RQBA + URED 21 16 | 4 61 1 30 3 200 200 | KK3 | KK3
106-SPREMISTE ZA PRLJAVU 5
ROBU 10| 4 38 2 60 5 200 200 | KK3 | KK3
107-GAREDEROBA | 24
SANITARIJE-Z 7] 4 28 2 60 5 200 200 | KK3 | ovi
108-GAREDEROBA | 24
SANITARIJE-M ] , 7| 4 28 2 60 5 200 200 | KK3 | ovi
109-SPREMISTE ZA CISTACICE 5
4| a 14 1 30 3 100 100 | KK3 | KK3
110-HODNIK 20 49 | 4 185 1 30 1 200 200 | KK3 | KK3
111-SPREMISTE 5 4 15 1 30 3 100 100 | KK3 | KK3
112-ELEKTROSOBA 5 5 4 18 1 30 3
113-STUBISTE 5 12 4 47 1 30 0 0 0
114-OTPAD 5 4 25 1 30 10 300 300 ov2
115-OTPAD HLADENO 5 4| 4 14 1 30 3 100 100 ov2
DIO3- NOVI SMJESTAJNI PAVILJON
7
Prostorija tu A h \' Broj Po i vd Vo SUSTAV | SUSTAV
ljudi | covjeku TLAK ODSIS
(°c) m? m m3 30m3/h | (1/h) | (m3/h) | (m3/h)
SUTEREN
0.1- SOBA S.08 20 | 23,70 | 2,95 | 69,92 0 0 0
0.1.1-KUPAONICA S.08 24| 500 | 295 | 14,75 2 60 5 100 OVK
0.2- SOBA S.07 20 | 23,70 | 2,95 | 69,92 0 0 0
0.2.1-KUPAONICA S.07 24 | 500 | 295 | 1475 | 2 60 5 100 OVK
0.3- SOBA S.06 20 | 23,70 | 2,95 | 69,92 0 0 0
0.3.1-KUPAONICA S.06 24 5,00 | 2,95 | 14,75 2 60 5 100 OVK
0.4- SOBA S.05 20 | 23,70 | 2,95 | 69,92 0 0
0.4.1-KUPAONICA S.05 24| 500 | 295 | 1475 | 2 60 5 100 OVK
0.5- SOBA S.04 20 | 23,70 | 2,95 | 69,92 0 0 0
0.5..1-KUPAONICA S.04 24| 500 | 2,95 | 1475 2 60 5 100 OVK
0.6.- SOBA S.03 20 | 23,70 | 2,95 | 69,92 0 0 0
0.6.1-KUPAONICA S.03 24| 500 | 2,95 | 1475 2 60 5 100 OVK
0.7.- SOBA S.02 20 | 23,70 | 2,95 | 69,92 0 0 0
0.7.1-KUPAONICA S.02 24 | 500|295 | 1475 2 60 5 100 OVK
0.8.- SOBA S.01. 20 | 23,70 | 2,95 | 69,92 0 0 0
0.8.1.-KUPAONICA S.01. 24 | 500|295 | 1475 2 60 5 100 OVK
0.9-HODNIK S.09. 20 | 62,04 | 2,95 | 18567 | 5 150 1 200 200 KK1 KK1
0.10-STUBISTE S.12 20 | 16,50 | 2,95 | 48,68 0 0 0 0
0.11-SPREMISTE S.10 10 | 4320 | 3,40 | 146,88 | 1 30 2 225 ovi1
0.12-STROJARNICA S.16. ~ | a752 | 340 | 161,57 0 0 0
0.13-ELEKTROSOBA 3,40 | 62,90 1 30 4 225 ovi1
S.11. - | 18,50
0.15- WC 20 | 300|295 | 1151 1 30 5 60 OVK
PRIZEMUE
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1- SOBA P.09 20 24| 3 70 0 0 0
1.1-KUPAONICA P.09 24 5 3 15 2 60 5 100 OVK
2- SOBA P.08 20 24 3 70 0 0 0
2.1-KUPAONICA P.08 24 5 3 15 2 60 5 100 OVK
3- SOBA P.07 20 24| 3 70 0 0 0
3.1-KUPAONICA P.07 24 5 3 15 2 60 5 100 OVK
4- SOBA P.06 20 24 3 70 0 0
4.1-KUPAONICA P.06 24 5 3 15 2 60 5 100 OVK
5- SOBA P.05 20 24 3 70 0 0 0
5.1-KUPAONICA P.05 24 5 3 15 2 60 5 100 OVK
6- SOBA P.04 20 24 3 70 0 0 0
6.1-KUPAONICA P.04 24 5 3 15 2 60 5 100 OVK
7- SOBA P.03 20 24 3 70 0 0 0
7.1-KUPAONICA P.03 24 5 3 15 2 60 5 100 OVK
8- SOBA P.02 20 24 3 70 0 0 0
8.1-KUPAONICA P.02 24 5 3 15 2 60 5 100 OVK
9-SOBA P.10 20 28 3 83 0 0 0
9.1-KUPAONICA P.10. 24 7 3 19 2 60 5 100 OVK
10-SOBA P.01 20 28 3 82 0 0 0
10.1.-KUPAONICA P.01 24 7 3 19 2 60 5 100 OVK
11-HODNIK P.11 20 67 3 227 5 150 1 300 300 KK1 KK1
12-STUBISTE P.12/P.13 20 26 3 89 0 0 0 0
392 1197
1.KAT
101- SOBA 1.09. 20 23 3 69 0 0 0
101.1-KUPAONICA 1.09. 24 5 3 14 2 60 5 100 OVK
102- SOBA 1.08. 20 23 3 69 0 0 0
102.1-KUPAONICA 1.08. 24 5 3 14 2 60 5 100 OVK
103- SOBA 1.07. 20 23 3 69 0 0 0
103.1-KUPAONICA 1.07. 24 5 3 14 2 60 5 100 OVK
104- SOBA 1.06. 20 23 3 69 0 0
104.1-KUPAONICA 1.06. 24 5 3 14 2 60 5 100 OVK
105- SOBA 1.05. 20 23 3 69 0 0 0
105.1-KUPAONICA 1.05. 24 5 3 14 2 60 5 100 OVK
106- SOBA 1.04. 20 23 3 69 0 0 0
106.1-KUPAONICA 1.04. 24 5 3 14 2 60 5 100 OVK
107- SOBA 1.03. 20 23 3 69 0 0 0
107.1-KUPAONICA 1.03. 24 5 3 14 2 60 5 100 OVK
108- SOBA 1.02 20 23 3 69 0 0 0
108.1-KUPAONICA 1.02. 24 5 3 14 2 60 5 100 OVK
109-SOBA 1.10. 20 28 3 83 0 0 0
109.1-KUPAONICA 1.10. 24 7 3 19 2 60 5 100 OVK
110-SOBA 1.01. 20 29 3 84 0 0 0
110.1.-KUPAONICA 1.01. 24 7 3 19 2 60 5 100 OVK
111-HODNIK 1.11. 20 63 3 214 5 150 1 300 300 KK1 KK1
112-STUBISTE 1.12/1.13. 20 17 3 56 0 0 0 0
376 1144
2.KAT
201- SOBA 2.08. 20 24 3 70 0 0 0
201.1-KUPAONICA 2.08. 24 5 3 15 2 60 5 100 OVK
202- SOBA 2.07. 20 24 3 70 0 0 0
202.1-KUPAONICA 2.07. 24 5 3 15 2 60 5 100 OVK
203- SOBA 2.06. 20 24 3 70 0 0 0
203.1-KUPAONICA 2.06. 24 5 3 15 2 60 5 100 OVK
204- SOBA 2.05. 20 24 3 70 0 0
204.1-KUPAONICA 2.05. 24 5 3 15 2 60 5 100 OVK
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205- SOBA 2.04. 20 24 3 70 0 0 0
205.1-KUPAONICA 2.04. 24 5 3 15 2 60 5 100 OVK
206- SOBA 2.03. 20 24 3 70 0 0 0
206.1-KUPAONICA 2.03. 24 5 3 15 2 60 5 100 OVK
207- APARTMAN 2.02. 20 24 3 70 0 0 0
207.1-KUPAONICA 2.02. 24 5 3 15 2 60 5 100 OVK
207.2- SOBA 2.02.. 20 24 3 70 0 0 0
207.3-KUPAONICA | WC 24 15 2 60 5 100 OVK
2.02. 5 3
208-SOBA 2.09. 20 28 3 82 0 0 0
208.1-KUPAONICA | WC 24 19 2 60 5 100 OVK
2.09 7
209-SOBA 2.01. 20 28 3 82 0 0 0
209.1.-KUPAONICA | WC 3 19 2 60 5 100 OVK
2.01. 24 7
210-HODNIK 2.10. 20 67 3 227 5 150 1 300 300 KK1 KK1
211-STUBISTE 2.11/ 2.12. 20 26 3 89 0 0 0
391 1196
3.KAT
301- SOBA 3.08. 20 24 4 95 0 0 0
301.1-KUPAONICA 3.08. 24 5 4 20 2 60 5 100 OVK
302- SOBA 3.07. 20 24 4 95 0 0 0
302.1-KUPAONICA 3.07. 24 5 4 20 2 60 5 100 OVK
303- SOBA 3.06. 20 24 4 95 0 0 0
303.1-KUPAONICA 3.06. 24 5 4 20 2 60 5 100 OVK
304- SOBA 3.05. 20 24 4 95 0 0
304.1-KUPAONICA 3.05. 24 5 4 20 2 60 5 100 OVK
305- SOBA 3.04. 20 24 4 95 0 0 0
305.1-KUPAONICA 3.04. 24 5 4 20 2 60 5 100 OVK
306- SOBA 3.03. 20 24 4 95 0 0 0
306.1-KUPAONICA 3.03. 24 5 4 20 2 60 5 100 OVK
307- APARTMAN 3.02 20 24 3 70 0 0 0
307.1-KUPAONICA 3.02. 24 3 4 11 2 60 5 100 OVK
307.2- SOBA 3.02. 20 18 4 70 0 0 0
307.3-KUPAONICA 3.02. 24 4 30 2 60 5 100 OVK
307.4- GARDEROBA 3.02 20 4 9 0 0 0
308-SOBA 3.09. 24 28 4 111 0 0 0
308.1-KUPAONICA 3.09. 20 7 4 26 2 60 5 100 OVK
309-SOBA 10 20 28 4 111 0 0 0
309.1.-KUPAONICA 10.1 24 7 4 26 2 60 5 100 OVK
310-HODNIK 3.10. 20 67 4 267 5 150 1 300 300 KK1 KK1
311-STUBISTE 3.11. 20 26 4 105 0 0 0 0
388 1525
1998 6439 1400 6200
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VANJSKE SANITARIJE

VENTILACLJA

Prostorija tu A h \' Broj Po i vd Vo SUSTAV SUSTAV ODSIS
ljudi | €ovjeku TLAK

(°c) m? m m3 30m3/h | (1/h) | (m3/h) | (m3/h)
LJETNIWC Z - 12,69 | 2,60 32,99 2 60 5 200 OV_san_vanjske
LJETNIWC M - 13,62 | 2,60 35,41 2 60 5 200 OV_san_vanjske

LJETNI WC - 3,88 | 2,60 | 10,09 2 60 5 50

INV
30 78 0 450
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2.4.2.2. Proradun pada tlaka i dimenzioniranje sustava ventilacije

Znr.: System: KK1-DOBAVA
Roughness: 0,045 mm  Density: 1,2 Air temperature: 20,0 °C
Duct: 0,150 mm
Flex: 0,002 mm
Dimensions (mm Vflow | Velocity R Zeta | Pressl. Pressure loss
Line Position Name Ua al b1 a2 b2 a3 ma/h ms Pa/m BT single entire
d1 d2 d3 d4 Pa Pa
Slot outlet VSD35S-1
1.0 300,0 13,0 13,0 13,0
1.1 Line 322 150 150 140 300,0 4,7 2,0 0,1 1,3 14,3
1.2 Line 1971 200 100 150 300,0 4,2 1,7 0,3 6,5 20,8
Jalousie flap JZ 400 20,0 20,0 40,8
1.3 Line 1571 200 100 300,0 4,2 1,7 2,7 43,5
14 Line 545] 200] 100|] 200 300,0 4,2 1,7 0,3 4,0 47,5
15 Line 217] 200 200 300,0 2,1 0,3 0,1 47,6
FD rectangular 350 20,0 20,0 67,6
1.6 Branch(nipple) 250 200{ 200 200f 200| 300,0 2,1 0,3 6,3 16,3 83,9
1.7 Tee (Passage) 3150 350 200] 250 200 900,0 5,0 1,3 0,1 4,3 88,1
1.8 Line 3150] 350| 200 1200,0 4,8 1,0 3,1 91,2
1.9 Line 657] 350] 200| 350 1200,0 4,8 1,0 0,3 4,3 95,6
FD round FKR-01 350 20,0 20,0 115,6
1.10 Line 66| 350 200 1200,0 4,8 1,0 0,1 115,7
1.1 Tee (Passage) 958| 400 200 350f 200 1200,0 4,8 1,0 0,3 4,6 120,3
1.12 Line 823] 400| 200 1400,0 4,9 1,0 0,8 121,1
dp-dyn. 1400,0 14,2
[Entire: 135,3 Pal
Znr.: System: KK1 ODSIS
Roughness: 0,045 mm Density: 1,2 Air temperature: 20,0 °C
Duct: 0,150 mm
Flex: 0,002 mm
Dimensions (mm) Vflow | Velocity R Zeta | Pressl. Pressure loss
Line Position Name U al b1 a2 b2 a3 ma/h s Pa/m BT single entire
d1 d2 d3 d4 Pa Pa
Slot outlet VSD35S-1
1.0 300,0 13,0 13,0 13,0
1.1 Line 322 150 150 138 300,0 4,7 2,0 0,1 1,3 14,3
1.2 Line 2720] 200f 100 150 300,0 4,2 1,7 0,3 7,7 22,1
Jalousie flap JZ 400 20,0 20,0 42,1
1.3 Line 2714] 200 100 300,0 4,2 1,7 4,6 46,7
14 Line 438| 200 100] 200 300,0 4,2 1,7 0,3 3,9 50,5
15 Line 3401 200| 200 300,0 2,1 0,3 0,1 50,6
FD rectangular 350 20,0 20,0 70,6
1.6 Branch(nipple) 250 200{ 200 200f 200| 300,0 2,1 0,3 6,3 16,3 86,9
1.7 Tee (Passage) 3150 280 250] 250 250 900,0 5,0 1,3 4,2 91,1
1.8 Line 3150 280| 250 1200,0 4,8 1,0 3,1 94,2
1.9 Line 392] 350] 200|] 280 1200,0 4,8 1,0 0,3 41 98,3
FD round FKR-01 350 20,0 20,0 118,3
1.10 Line 5| 350| 200 1200,0 4,8 1,0 0,0 118,3
1.1 Branch 371 400f 200] 350 200| 350] 1200,0 4,8 1,0 1,8 254 143,7
1.12 Line 11110 400] 200 1400,0 4,9 1,0 10,6 154,3
ﬁ.13 Line 813] 400 200| 400 1400,0 4,9 1,0 0,3 5,0 159,3
FD round FKR-01 350 20,0 20,0 179,3
1.14 Line 497| 400| 200 1400,0 4,9 1,0 0,5 179,8
1.15 Line 2912| 400 200| 400 1400,0 4,9 1,0 0,3 7,0 186,8
1.16 Line 945] 400 200| 400 1400,0 4,9 1,0 0,3 5,2 192,0
117 Line 2389| 400 200| 400 1400,0 4,9 1,0 0,3 6,5 198,5
| dp-dyn. 1400,0 14,2
[Entire: 212,7 Pa|
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Znr.: System: DOBAVA KK3 -2
Roughness: 0,150 mm  Density: 1,2 Air temperature: 20,0 °C
Duct: 0,150 mm
Flex: 0,002 mm
Dimensions (mm Vflow | Velocity R Zeta | Pressl. Pressure loss
Line Position Name Vo al b1 a2 b2 a3 ma/h s Pa/m BT single entire
d1 d2 d3 d4 Pa Pa
Twist outlet supply air VDW-2R
12.0 Tw st outlet supp) 300,0 20,0 20,0 20,0
121 Line 444] 200| 200 300,0 2,7 0,5 0,2 20,2
12.2 Line 359] 200 200] 200 300,0 2,7 0,5 0,1 0,5 20,7
12.3 Branch(Shoe pie 444] 200 200] 200 200 200| 300,0 2,7 0,5 4,6 12,3 33,0
124 Line 1142 200{ 200 600,0 4,2 1,1 1,2 34,2
125 Tee (Passage) 6483] 200 200] 200 200 600,0 4,2 1,1 0,2 9,4 43,6
12.6 Tee (Passage) 676] 250] 200] 200 200 700,0 4,9 14 0,0 1,0 44,6
12.7 Line 1473] 250 200 900,0 5,0 1,3 2,0 46,6
FD rectangular 350 20,0 20,0 66,6
12.8 Tee (Passage) 711 250 250 900,0 5,0 1,3 0,0 1,0 67,6
12.9 Line 803 250 250 1000,0 4,4 0,9 0,7 68,4
FD rectangular 350 20,0 20,0 88,4
12.10 Line 833] 250 250 1000,0 4,4 0,9 0,8 89,1
12.11 Tee (Passage) 576] 350 350] 250 350 1000,0 4,4 0,9 0,4 4,1 93,2
12.12 Tee (Passage) 4722 550 400] 350| 400 2000,0 4,5 0,6 0,1 3,8 97,1
ﬁ.13 Line 878] 550| 400 3800,0 4,8 0,5 0,4 97,5
FD rectangular 350 20,0 20,0 117,5
1.14 Tee (Passage) 44] 600 400] 550 400 3800,0 4,8 0,5 0,0 117,5
1.15 Line 2900 600| 400 4000,0 4,6 0,4 1,3 118,8
FD rectangular 350 20,0 20,0 138,8
k 16 Line 115 600 400 4000,0 4,6 0,4 0,1 138,8
| dp-dyn. 4000,0 12,9
[Entire: 151,7 Pal
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Znr.: System: KK3 -1 DOBAVA 1. KAT
Roughness: 0,150 mm  Density: 1,2 Air temperature: 20,0 °C
Duct: 0,150 mm
Flex: 0,002 mm
Dimensions (mm Vflow | Velocity R Zeta | Pressl. Pressure loss
Line Position Name Vo al b1 a2 b2 a3 ma/h s Pa/m BT single entire
d1 d2 d3 d4 Pa Pa

Twist outlet supply air VDL
6.0 Tw ist outlet supp 600,0 15,0 15,0 15,0
6.1 Line 166 250 250 600,0 3,4 0,6 0,1 15,1
6.2 Line 460 250 250] 250 600,0 3,4 0,6 0,1 0,8 15,9
AL Regulator RN 127 50,0 50,0 65,9
6.3 Line 333] 250 250 600,0 3,4 0,6 0,2 66,1
6.4 Branch(Shoe pie 166 300 250] 250 250 250| 600,0 3,4 0,6 33 14,6 80,7
6.5 Line 1947] 300| 250 1200,0 4,4 0,8 1,6 82,3
6.6 Line 994] 300 250] 300 1200,0 4,4 0,8 0,2 3,2 85,5
6.7 Tee (Passage) 619] 400 350] 300 350 1200,0 4,4 0,8 0,3 3,2 88,7
6.8 Tee (Passage) 2002|] 400| 350] 300] 250 1800,0 3,6 0,4 0,1 1,3 90,0
25 Line 801 400| 350 2400,0 4,8 0,6 0,5 90,5
2.6 Line 873 400| 350] 400 2400,0 4,8 0,6 0,2 3,3 93,8
2.7 Line 705] 400 350] 400 2400,0 4,8 0,6 0,2 3,2 97,0
2.8 Line 728 400| 350 2400,0 4,8 0,6 0,5 97,5
29 Line 808] 400| 350] 400 2400,0 4,8 0,6 0,2 3,2 100,7
2.10 Tee (Passage) 1572 450| 450] 400| 450 2400,0 4,8 0,6 0,2 3,8 104,5
2.11 Line 3078] 450| 450 3600,0 4,9 0,5 1,7 106,2
212 Line 977] 450| 450] 450 3600,0 4,9 0,5 0,4 6,4 112,6

13 Line 2736] 450| 450] 450 3600,0 4,9 0,5 0,4 7,3 119,9

14 Tee (Passage) 1095| 500 450] 450 450 3600,0 4,9 0,5 0,6 120,5

15 Tee (Passage) 1619] 550 450 500 450 3850,0 4,8 0,5 0,8 121,3

.16 Tee (Passage) 3448] 550 450] 500 450 4100,0 4,6 0,4 0,0 1,6 122,9

A7 Tee (Passage) 12| 600 450] 550 450 4400,0 4,9 0,5 0,0 122,9

18 Line 55| 600| 450 4700,0 4,8 0,4 0,0 122,9

19 Line 3387] 600| 450 4700,0 4,8 0,4 1,5 124,4

.20 Tee (Passage) 3040] 650 450] 600 450 4700,0 4,8 0,4 0,4 7,0 131,3

.21 Line 9102] 650] 450 5000,0 4,7 0,4 3,7 135,1

.22 Line 572 650 450] 650 5000,0 4,7 0,4 0,4 5,8 140,9

.23 Line 760] 650 450] 650 5000,0 4,7 0,4 0,4 5,9 146,7

.24 Tee (Passage) 919] 700 450] 650] 450 5000,0 4,7 0,4 0,4 5,9 152,7
2.25 Line 2258] 700| 450 5400,0 4,8 0,4 0,9 153,6
2.26 Line 508 700| 450] 700 5400,0 4,8 0,4 0,4 5,9 159,5
227 Line 522| 700| 450 5400,0 4,8 0,4 0,2 159,7
2.28 Line 1894| 700 450 700 5400,0 4,8 0,4 0,4 6,5 166,2
2.29 Line 600] 700|] 450] 700 5400,0 4,8 0,4 0,4 6,0 172,1
2.30 Tee (Passage) 493 800 450 700] 450 5400,0 4,8 0,4 0,4 6,0 178,1
2.31 Tee (Passage) 510] 850 450] 800] 450 6400,0 4,9 0,4 0,2 178,3
2.32 Line 836] 850| 450 6600,0 4,8 0,4 0,3 178,6
2.33 Line 775] 850 450] 850 6600,0 4,8 0,4 0,4 6,4 185,0
2.34 Line 1305 850| 450] 850 6600,0 4,8 0,4 0,4 6,6 191,6
FD rectangular 350 20,0 20,0 211,6
2.35 Line 105 850| 450 6600,0 4,8 0,4 0,0 211,6
2.36 Line 4680 850| 450| 850 6600,0 4,8 0,4 0,4 7,8 2194
2.37 Line 1187| 850| 450 850 6600,0 4,8 0,4 0,4 6,5 226,0
FD rectangular 350 20,0 20,0 246,0
2.38 Line 463| 850| 450 6600,0 4,8 0,4 0,2 246,1

dp-dyn. 6600,0 13,8

[Entire: 259,9 Pal
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VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ

Znr.: System: ODSIS -1,0 KK3
Roughness: 0,150 mm  Density: 1,2 Air temperature: 20,0 °C
Duct: 0,150 mm
Flex: 0,002 mm
Dimensions (mm Vflow | Velocity R Zeta | Pressl. Pressure loss
Line Position Name Vo al b1 a2 b2 a3 ma/h s Pa/m BT single entire
d1 d2 d3 d4 Pa Pa
Twist outlet exhaust air VDW-2R
1.0 Tw st outlet exhg 250,0 20,0 20,0 20,0
1.1 Line 789] 160| 160 250,0 3,5 1,2 0,9 20,9
1.2 Line 452 160 160] 160 250,0 3,5 1,2 0,1 1,0 21,9
AL Regulator RN 91 50,0 50,0 71,9
1.3 Branch(nipple) 698 200] 200] 160 160 160] 250,0 3,5 1,2 2,2 16,6 88,5
14 Line 7804] 200| 200 500,0 4,4 14 10,7 99,2
1.5 Tee (Passage) 9086] 315 315] 200 315 500,0 4,4 14 0,3 15,6 114,8
1.6 Line 3057] 315 315 1400,0 5,0 1,0 3,0 117,8
1.7 Line 572 315] 315] 315 1400,0 5,0 1,0 0,1 1,6 119,4
1.8 Line 760l 315] 315] 315 1400,0 5,0 1,0 0,1 1,8 121,2
1.9 Tee (Passage) 708] 315 315] 315 315 1400,0 5,0 1,0 0,1 1,8 123,0
1.10 Line 24701 315 315 1500,0 4,2 0,6 1,5 124,6
1.11 Line 1030 315 315 315 1500,0 4,2 0,6 0,2 2,8 127,3
1.12 Tee (Passage) 419] 350 350] 315 350 1500,0 4,2 0,6 0,2 2,4 129,7
1.13 Line 96] 350 350 1900,0 4,3 0,6 0,1 129,8
1.14 Tee (Passage) 1262| 350 350 350 350 1900,0 4,3 0,6 0,0 0,8 130,6
1.15 Line 116] 350] 350 2100,0 4,8 0,7 0,1 130,6
1.16 Line 600] 350 350] 350 2100,0 4,8 0,7 0,2 3,1 133,8
1.17 Line 493 350 350] 350 2100,0 4,8 0,7 0,2 3,1 136,8
1.18 Tee (Passage) 576] 350 350] 350 350 2100,0 4,8 0,7 0,0 0,5 137,3
1.19 Tee (Passage) 683] 400 350] 350 350 2200,0 5,0 0,8 0,5 137,8
1.20 Branch 1041|] 450 400] 400 350 400| 2300,0 4,6 0,6 2,2 21,9 159,7
1.21 Line 935] 450| 400 3000,0 4,6 0,5 0,5 160,2
1.22 Line 795] 450| 400] 450 3000,0 4,6 0,5 0,4 5,6 165,8
FD rectangular 350 20,0 20,0 185,8
1.23 Line 95| 450| 400 3000,0 4,6 0,5 0,0 185,8
1.24 Line 5430] 450| 400] 450 3000,0 4,6 0,5 0,4 8,0 193,8
1.25 Line 2103] 450| 400] 450 3000,0 4,6 0,5 0,4 6,2 200,0
FD rectangular 350 20,0 20,0 220,0
1.26 Line 817] 450 400 3000,0 4,6 0,5 0,4 220,5
| dp-dyn. 3000,0 12,9
[Entire: 233,3 Pa|
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VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ

Znr.: System: KK4 - DZ
Roughness: 0,150 mm  Density: 1,2 Air temperature: 20,0 °C
Duct: 0,150 mm
Flex: 0,002 mm
Dimensions (mm Vflow | Velocity R Zeta | Pressl. Pressure loss
Line Position Name Vo al b1 a2 b2 a3 ma/h s Pa/m BT single entire
d1 d2 d3 d4 Pa Pa
Twist outlet supply air VDW-2R
1.0 Tw st outlet supp) 200,0 20,0 20,0 20,0
1.1 Line 1052 160| 160 200,0 2,8 0,8 0,8 20,8
1.2 Line 324] 160 160] 160 200,0 2,8 0,8 0,1 0,6 21,4
1.3 Branch(Shoe pie{ 1052 180 180] 160 160| 160| 200,0 2,8 0,8 3,1 14,9 36,2
14 Line 35701 180| 180 400,0 4,4 1,5 5,5 41,7
FD rectangular 350 20,0 20,0 61,7
15 Line 702] 180| 180 400,0 4,4 1,5 1,1 62,8
1.6 Tee (Passage) 1278| 250 250 180| 250 400,0 4,4 1,5 0,3 3,5 66,2
1.7 Tee (Passage) 3000 300 300] 250[ 300 1000,0 4,4 0,9 0,1 3,4 69,6
1.8 Tee (Passage) 3000] 350 350] 300] 350 1600,0 4,9 0,9 0,0 3,0 72,7
1.9 Tee (Passage) 3000] 400| 400] 350 400 2200,0 5,0 0,8 0,0 2,4 75,1
1.10 Line 1645| 400| 400 2800,0 4,9 0,6 1,0 76,1
1.11 Tee (Passage) 2590 450| 450] 400] 450 2800,0 4,9 0,6 0,2 4,5 80,6
1.12 Tee (Passage) 3000] 500] 450] 450] 450 3400,0 4,7 0,5 0,0 1,5 82,1
1.13 Tee (Passage) 3000] 600 450] 500 450 4000,0 4,9 0,5 1,5 83,7
1.14 Tee (Passage) 3000] 650 450] 600 450 4600,0 4,7 0,4 0,0 1,3 85,0
1.15 Line 5259] 650| 450 5200,0 4,9 0,4 2,3 87,3
1.16 Line 7636] 650 450] 650 5200,0 4,9 0,4 0,4 9,4 96,7
1.17 Tee (Passage) 915] 700] 450] 650] 450 5200,0 4,9 0,4 0,4 6,4 103,1
1.18 Tee (Passage) 1889 750 450 700| 450 5500,0 4,9 0,4 0,8 103,9
1.19 Tee (Passage) 1691 800 450 750 450 5800,0 4,8 0,4 0,0 0,7 104,6
1.20 Line 1022 800| 450 6400,0 4,9 0,4 0,4 105,0
1.21 Line 417] 800| 450] 800 6400,0 4,9 0,4 0,4 6,6 111,5
| dp-dyn. 6400,0 14,6
[Entire: 126,1 Pal
Znr.: System: KK4-PZ
Roughness: 0,150 mm Density: 1,2 Air temperature: 20,0 °C
Duct: 0,150 mm
Flex: 0,002 mm
Dimensions (mm Vflow | Velocity R Zeta | Pressl. Pressure loss
Line Position Name Vo al b1 a2 b2 a3 ma/h s Pa/m BT single entire
d1 d2 d3 d4 Pa Pa
Twist outlet exhaust air VDW-2R
1.0 Tw st outlet exhg 200,0 20,0 20,0 20,0
1.1 Line 595] 160| 160 200,0 2,8 0,8 0,5 20,5
1.2 Line 324] 160 160] 160 200,0 2,8 0,8 0,1 0,6 21,0
1.3 Branch(nipple) 595] 180 180] 160| 160 160| 200,0 2,8 0,8 3,1 14,5 35,5
14 Line 1310 180| 180 400,0 4,4 1,5 2,0 37,5
FD rectangular 350 20,0 20,0 57,5
15 Line 1020 180| 180 400,0 4,4 1,5 1,6 59,1
1.6 Tee (Passage) 610] 280 280] 180 280 400,0 4,4 1,5 0,3 4,0 63,1
1.7 Tee (Passage) 3000] 300 300] 280] 300 1000,0 4,5 0,9 0,1 3,7 66,8
1.8 Tee (Passage) 3000] 350 350] 300 350 1600,0 4,9 0,9 0,0 3,0 69,8
1.9 Tee (Passage) 3000 400| 400] 350 400 2200,0 5,0 0,8 0,0 2,4 72,2
1.10 Line 865 400| 400 2800,0 4,9 0,6 0,5 72,7
1.11 Tee (Passage) 2330] 450| 450] 400] 450 2800,0 4,9 0,6 0,2 4,3 77,1
1.12 Tee (Passage) 3000] 500 450] 450] 450 3400,0 4,7 0,5 0,0 1,5 78,6
1.13 Tee (Passage) 3000] 600 450] 500 450 4000,0 4,9 0,5 1,5 80,2
1.14 Tee (Passage) 3000] 650 450] 600 450 4600,0 4,7 0,4 0,0 1,3 81,5
1.15 Line 4210] 650| 450 5200,0 4,9 0,4 1,8 83,3
1.16 Line 7061 650 450] 650 5200,0 4,9 0,4 0,4 9,1 92,5
1.17 Branch 5335] 800|] 450] 650 450| 650 5200,0 4,9 0,4 2,2 34,7 127,2
1.18 Line 2376] 800| 450 6400,0 4,9 0,4 0,9 128,1
1.19 Line 630] 800|] 450] 800 6400,0 4,9 0,4 0,4 6,6 134,7
| dp-dyn. 6400,0 14,6

[Entire: 149,4 Pal
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VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ

Znr.: System: OV1
Roughness: 0,150 mm  Density: 1,2 Air temperature: 20,0 °C
Duct: 0,150 mm
Flex: 0,002 mm
Dimensions (mm Vflow | Velocity R Zeta | Pressl. Pressure loss
Line Position Name Vo al b1 a2 b2 a3 ma/h s Pa/m BT single entire
d1 d2 d3 d4 Pa Pa
Twist outlet exhaust air VDW-2R
5.0 Tw st outlet exhg 100,0 20,0 20,0 20,0
5.1 Line 151 100{ 100 100,0 3,5 2,2 0,3 20,3
52 Branch(nipple) 6701 125| 125] 100f 100 100| 100,0 3,5 2,2 2,2 18,0 38,4
53 Tee (Passage) 8201 160 160] 125 160 200,0 4,5 2,6 0,2 4,6 42,9
5.4 Tee (Passage) 926] 180 180] 160] 180 300,0 4,1 1,6 0,2 3,5 46,5
55 Tee (Passage) 1038] 200 200] 180] 200 400,0 4,4 1,5 0,0 1,6 48,1
5.6 Line 518 200| 200 500,0 4,4 14 0,7 48,8
57 Tee (Passage) 877] 200] 200] 200 200 500,0 4,4 14 0,1 2,3 51,1
5.8 Tee (Passage) 3129] 200 200] 200 200 600,0 4,2 1,1 0,0 3,7 54,7
59 Line 21411 200| 200 700,0 4,9 14 3,1 57,8
5.10 Line 2384] 200 200] 200 700,0 4,9 14 0,2 6,3 64,1
5.11 Line 860 200 200] 200 700,0 4,9 14 0,2 4,1 68,2
5.12 Line 5127] 200 200] 200 700,0 4,9 14 0,2 10,2 78,4
FD rectangular 350 20,0 20,0 98,4
13 Line 1900 200| 200 700,0 4,9 14 2,7 101,1
Line 470] 200 200] 200 700,0 4,9 14 0,2 3,5 104,7
D rectangular 350 20,0 20,0 124,7
Tee (Passage) 5098] 450 350] 200 350 700,0 4,9 14 0,5 9,7 134,3
Line 1887| 450| 350 2600,0 4,6 0,6 1,1 135,4
D rectangular 350 20,0 20,0 155,4
k | Line 3015] 450 350 2600,0 4,6 0,6 1,7 157,0
FD rectangular 350 20,0 20,0 177,0
Line 178 450| 350 2600,0 4,6 0,6 0,1 1771
| dp-dyn. 2600,0 12,6
[Entire: 189,8 Pal
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VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ

2.4.2.3. Proracun fiksnih zaluzina

DIMENZIONIRANJE DOZRACNOG OTVORA

Potrebna koli¢ina zraka koja prostrujava kroz Zaluziju Lz= | Lz= | 40.000,00 | m3/h
Brzina strujanja na dozra¢noj reSetki < 3m/s wd= 25 m/s
TRAZENA Povrsina dozraénog otvora

Ad=Lz/(wd*0,36) Ad= 44444 cm2

ODABIR ZALUZIJA 60% propusnost

Dozra¢na zaluzija:

Odabrana visina zaluzije H= 1050 mm
Potrebna Sirina Zaluzije = 1764 mm
Odabrana Sirina zaluzije = 1785 mm
Komada X = 4 kom
Povrsina Zaluzije = 74970 cm2
DOBIVENA (STVARNA) povrsina zaluzije 60% ef. Povr A 44982 cm2

60%=
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VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ

2.4.2.4. Odabir elemenata ventilacije

Input selection

Air volume: V=100 m*/h
Room height: H=28m
Supply air temp. difference: At =0 °C
Distance between diffusers: A=25m
Distance from wall: x=2m

Extract Air: NO

v L
. arty J AR =
- ”~
h
[ v
& 7% ¥ '
18m o /
1
OUTPUT
Effective surface: Aer = 0,0085 m?
Effective velocity: Ve =330 m/s
Velocity at distance L vi =007 m/s
velocity at height h w=009m/s
SOUND AND PRESSURE

4 55 BA)

: -
v 80

: =y

2 SO SR

o

20 21
0 100
0 100 200 300 400 500

Airflow [m*/h]

Version: 1.0.180205
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VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ

Input selection
Air volume: V=200 m/h
Room height: H=28m
Supply air temp. difference: At =0°C
Distance between diffusers: A=25m
Distance from wall: X=2m
Extract Air:

H

OUTPUT
Effective surface: A = 0,0157 m?
Effective velocity: Ve =350 m/s
Velocity at distance L: v =030 m/s
Velocity at height h: w=0,13m/s

SOUND AND PRESSURE

8

Pressure drop [Pa)
&
|
\x&_

35 GBA)
40
30 B,
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P £

0 200

0 200 400 800 200

Airflow [m*h]

Version: 1.0.180205
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VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ

Input selection

Air volume: V=300 m*/h
Room height: H=28m

Supply air temp. difference: At =0°C

Distance between diffusers: A=25m

Distance from wall: Xx=2m

Extract Air: NO

v e L
a -1 A g
—
H
W e ]
18m -‘5_'1/
OUTPUT
Effective surface: A = 0,0381 m°
Effective velocity: Ve =220m/s
velocity at distance L: v =050 m/s
Velocity at height h: w=013m/s
ol SOUND AND PRESSURE

L —d 1
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% 30 600 900 1200 1500 180
Airflow [m*h]

Version: 1.0.180205
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VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ

Air Diffusers /| ANO

Input selection
Air volume: V=500 m*/h
Room height: H=28m
Supply air temp. difference: AL =0 °C
Distance between diffusers: A=25m
Distance from wall: x=2m
Extract Air: NO
M
OUTPUT
Effective surface: A = 0,0536 m°
Effective velocity: Ve = 260 m/s
velocity at distance L: v =03 m/s
Velocity at height h: w =018 m/s
SOUND AND PRESSURE
= 100
[ 65
g -
§ & 55 BA)
: A,
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80 s sy
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0 s
aoci-//(/
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- e
c() 400 800 1200 1600 2000 240
Airflow [m*h]

Version: 1.0.180205
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VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ

Input selection
Air volume: v=693m/h
Room height: H=28m
Supply air temp. difference: At =0°C
Distance between diffusers: A=25m
Distance from wall: x=2m
Extract Air: NO
v be L
L=
/
M
N V. '

18m ~.L[‘/‘
OUTPUT
Effective surface: A = 0,073 M°
Effective velocity: Ve = 260 m/s
velocity at distance L: Vi =037 m/s
velocity at height h: w=021m/s

SOUND AND PRESSURE
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Airflow [m*h]

Version: 1.0.180205
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VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ

Input selection
Air volume: V=690 m*/h
Distance between diffusers: A=25m
Distance from wall: X=2m

SOUND AND PRESSURE

8

GS&A‘
va
i

Pressure drop [Pa)
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Airflow [m/h]

Version: 1.0.180205
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VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ

]

Input selection
Air volume: V=600 m/h
Room height: H=5m
Max. air velocity in range: Vine = 02 M/S

Supply air temp. difference: at = -2°C

OUTPUT
Effective velocity: Ve = 216 m/s
Jet throw: L=26m
Blade angle: a=5°
SOUND AND PRESSURE
70

Pressure drop [Pa)
3 3
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cO 400 800 1200 1600 2000
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Version: 1.0.180205
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VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ

Input selection
Air volume: V=700 m/h
Room height: H=5m
Max. air velocity in range: Vinwe = 02 m/s
Supply air temp. difference: At = -10 *C
v e L
\ oy A ~. =
. —
h
|
M
& % '
18m »5} /
'
OUTPUT
Effective velocity: Ve=253m/s
Jet throw: L=31m
Blade angle: a=42
SOUND AND PRESSURE
= 120
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g /
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a 80
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Version: 1.0.180205
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VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR: TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ

Input Data
Strategy: Given volume flow
Installation type Pean 22
Volume flow q, 10.000 m*h
Results
Airflow velocity v 168mis
Free area A 08020 m*
Width of installation opening Dyw 1.015mm
Height of installation opening hy 1.665 mm
Acoustic results
Apr  Lwa BaHz [125Hz PS50Hz P00z |[tkHz PRkHz PkHz BkHz  lwe e
el Ay ) 2] ) (8] () 1 8| (o) 18 1
Arrregenerated noise | 16 47 40 e 47 47 42 R 17 | <15 42 43
Description

Rectangular external weather louvre as 3 protection of air conditioning systems against the direct ingress of rain, leaves and birds into fresh

ar and exhaust ar openings. Ready-to-install component which consists of a border, aerofoil rain defence blades, and a bird mesh at the
rear.

ROJEKTANT STR.PROJ.:

Goran Tomek, dipl.ing.stroj.

e

ez —

Hrvatska komora inZenjera strojarstbe

Goran Tomek g
dipl. ing. stroj. ’

Dvlaiteni inzenjer strojarstva

S 1483
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Pozicije, M-

Trase instalacije plina, rashlada i toplovoda- situacija, M 1:500
Instalacija plina, postojece stanje- tlocrt etaze -1, element bar, M 1:200
Instalacija plina, novo stanje- tlocrt etaZe -1, restoran i recepcija, M 1:200
Instalacija plina, novo stanje, M 1:100

Grijanje i hladenje- tlocrt suterena, smjestaj, M 1:100

Grijanje i hladenje- tlocrt prizemlja, smjestaj, M 1:100

Grijanje i hladenje- tlocrt 1. kata, smjestaj, M 1:100

Grijanje i hladenje- tlocrt 2. kata, smjestaj, M 1:100

Grijanje i hladenje- tlocrt 3. kata, smjestaj, M 1:100

Ventilacija - tlocrt suterena, smjestaj, M 1:100

Ventilacija - tlocrt prizemlja, smjestaj, M 1:100

Ventilacija - tlocrt 1. kata, smjestaj, M 1:100

Ventilacija - tlocrt 2. kata, smjestaj, M 1:100

Ventilacija - tlocrt 3. kata, smjestaj, M 1:100

Ventilacija - tlocrt krova, smjestaj, M 1:100

Grijanje, hladenje i ventilacija, smjestajni paviljon- presjek, M1:100
Restoran i recepcija- tlocrt etaze -2- grijanje i hladenje, M 1:100
Restoran i recepcija- tlocrt etaze -1- grijanje i hladenje, M 1:100
Restoran i recepcija- tlocrt etaZe -2- ventilacija, M 1:100

Restoran i recepcija- tlocrt etaZe -1- ventilacija, M 1:100

Restoran i recepcija- presjeci, M 1:100

Restoran i recepcija- tlocrt etaze -2- podno grijanje, M 1:100
Restoran i recepcija- tlocrt etaze -1- podno grijanje, M 1:100
Ventilacija- vanjske sanitarije, M 1:100

Bazenska dvorana- tlocrt etaZe -2- grijanje, M 1:100

Bazenska dvorana- tlocrt etaZze -2- ventilacija, M 1:100

Bazenska dvorana- tlocrt etaZze -1- ventilacija, M 1:100

Bazenska dvorana- presjeci- ventilacija, M 1:100

Funkcionalna shema sustava grijanja, hladenja i ventilacije 1, M-
Funkcionalna shema sustava grijanja, hladenja i ventilacije 2, M-
Shema spajanja grijanja/ hladenja- smjestaj, M-

Ventilacija, sustav KK1- 3D prikaz, M 1:100

Ventilacija, sustav KK2- 3D prikaz, M 1:50

Ventilacija, sustav KK3- 3D prikaz, M 1:100

Ventilacija, sustav KK4- 3D prikaz, M 1:100

Ventilacija, sustav OV1- 3D prikaz, M 1:100

Razvod grijanja i hladenja FC, KK- 3D prikaz, M 1:100

Razvod cijevi PG 3D prikaz, M 1:100

Detalj ormari¢a za PG 10-12 krugova, M 1:5

Detalj ormari¢a za PG 5-8 krugova, M 1:5

Detalj postave PP zaklopki na granici poZzarnog sektora, M-

Detalji brtvljenja prodora negorive cijevi kroz granicu poZzarnog sektora, M-
Detalji brtvljenja prodora gorive cijevi kroz granicu poZarnog sektora, M-
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TOPLINSKO RASHLADNA STANICA SMJESTAJ

POZ.BR OPIS KOL.

1.1 ZRAKOM HLADENI RASHLADNIK VODE
Tehnic¢kih karakteristika:;

Qh=143,0 kW, (5/10/350C), EER=3,01 kod tih uvjeta
Pel= 51 kW; 3ph/400 V/50 Hz,

Maks. startna struja 1=371 A,

dim. L4259xD1126xH2376mm, M=1720kg.

Lw= 83 dB(A)

Lp= 51 dB(A)

R32

selekcija sa 35% etilen glikola

dodaci:

- pumpa (27,7m3/h-137 kPa (ext)) sa spremnikom 700l
- nisko buéna izvedba

- Mod BUS spojni adapter za spoj na CNUS

- aitivibranti

1.2 Spremnik rashladne vode V=300 I, priklju¢ci DN 100 1

1.3 EKSPANZIJSKA MEMBRANSKA POSUDA, V=35 |, po=1,5
bar, 3/4" 1

Sigurnosni ventil hladenje 1/2", izlaz 1/2", psv= 3,0bar. 2

— o —
o~

5 zatvoreni ekspanzijski sustav za precizno odrZzavanje tlaka,

6 otplinjavanje i dopunjavanje u zatvorenim instalacijama grijanja
(prema EN12828 i VDI 2035/2) i rashladnim instalacijama.
Sastoji se od elektronicki regulirane jedinice sa pumpom.
Automatski vrSi volumetrijsku kontrolu i automatsko
dopunjavanje tijekom ciklusa grijanja ili hladenja. Integrirano
turbo otplinjavanje omogucuje vrlo brzo otplinjavanje. Funkcija
otplinjavanja omogucava kontinuirano otplinjavanje po Zelji.
Korisni¢ka upravljacka jedinica na razumljiv i prakti¢an nacin
prikazuje sve faze rada i pogreske u radu na Hrvatskom jeziku.
Napredna tehnologija osigurava nisku potrodnju energije, dug
radni vijek i lako odrzavanje. Mikroprocesorska kontrola,
algoritam za samoucenje, s grafickim prikazom suceljem.
Atestirano prema zahtjevima Europskih direktiva PED/DEP
2006/42/EG,DIN EN 60204-1 2007

Diktir i otplinjavanje veli¢ine 4.1 EC(Degassing/Pump); PN 10,
NAPAJANJE 230V, 750 W

1.7 Primarna posuda, podnoZje za mjerenje sadrZaja vode, posuda
izradena od Celika, nepropusni mjeh iz butila s mogu¢noséu
izmjene, spremnik se odzra€uje s vrha, a na dnu je odvod za
kondenza. Dodatak antifriza do 30%, CE testirano prema
EPED 2014/68/EU | Machinery Directive 2006/42/EC
EKSPANZIJSKA POSUDE 200 | (Primary vessel); Standard

1.8. Uredaj za nadopunjavanje demineraliziranom vodom u
sustavima grijanja i hladenja prema VDI2035 za vecle sustave.
* sadrzaj kisika (02) < 0,1 mg/I

* elektricna provodijivost < 100 uS/cm

* vrijednost Ph 8,2-8,5

* tvrdo¢a vode +/- 3° dH

* stanje vode za automatsku dopunu < 15 ° dH

Uredaj ima automatsko nadopunjavanje, LED signalizaciju za
elektricnu provodljivost, ugradeni manometar, turbinski
vodomijer i kuglasti ventil.

Proizvoda¢: DM MB-pH30 max. 1200l/h
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1.9.

ODMULJIVAC- SEPARATOR NECISTOCA CIKLONSKI, ZG
100, DN 100+ IZOLACIJA

zatvoreni ekspanzijski sustav za precizno odrZzavanje tlaka,
otplinjavanje i dopunjavanje u zatvorenim instalacijama grijanja
(prema EN12828 i VDI 2035/2) i rashladnim instalacijama.
Sastoji se od elektronicki regulirane jedinice sa pumpom.
Automatski vrsi volumetrijsku kontrolu i automatsko
dopunjavanje tijekom ciklusa grijanja ili hladenja. Integrirano
turbo otplinjavanje omogucuje vrlo brzo otplinjavanje. Funkcija
otplinjavanja omogucava kontinuirano otplinjavanje po Zelji.
Korisni¢ka upravljacka jedinica na razumljiv i prakti¢an nacin
prikazuje sve faze rada i pogreske u radu na Hrvatskom jeziku.
Napredna tehnologija osigurava nisku potrodnju energije, dug
radni vijek i lako odrzavanje. Mikroprocesorska kontrola,
algoritam za samoucenje, s grafickim prikazom suceljem.
Atestirano prema zahtjevima Europskih direktiva PED/DEP
2006/42/EG,DIN EN 60204-1 2007

Diktir i otplinjavanje veli¢ine 4.1 E(Degassing/Pump); PN 10,
NAPAJANJE 230V, 750 W

Primarna posuda, podnoZje za mjerenje sadrZaja vode, posuda
izradena od Celika, nepropusni mjeh iz butila s mogu¢noséu
izmjene, spremnik se odzra€uje s vrha, a na dnu je odvod za
kondenza. Dodatak antifriza do 30%, CE testirano prema
EPED 2014/68/EU | Machinery Directive 2006/42/EC
EKSPANZIJSKA POSUDE 200 | (Primary vessel); Standard

Uredaj za nadopunjavanje demineraliziranom vodom u
sustavima grijanja i hladenja prema VDI2035 za vecle sustave.
* sadrzaj kisika (02) < 0,1 mg/I

* elektricna provodijivost < 100 uS/cm

* vrijednost Ph 8,2-8,5

* tvrdo¢a vode +/- 3° dH

* stanje vode za automatsku dopunu < 15 ° dH

Uredaj ima automatsko nadopunjavanje, LED signalizaciju za
elektricnu provodljivost, ugradeni manometar, turbinski
vodomijer i kuglasti ventil.

max. 1200l/h

1.14

Sigurnosni ventil grijanje 3/4", izlaz 1 1/4", psv= 3,0bar.

1.15

ODMULJIVAC- SEPARATOR NECISTOCA CIKLONSKI, ZG
100, DN 100+ IZOLACIJA

1.16

Sigurnosni ventil grijanje 3/4", izlaz 1 1/4", psv=2,5bar.

1.17

EKSPANZIJSKA POSUDA V=140.3
VN=140, priklju¢ak 3/4"

EKSPANZIJSKA POSUDA ZA SANITARNU VODU AU 200.10,
VN=200I, Po=3,0 bar, pmax=10bar 11/4"

1.19

Sigurnosni ventil za sanitarnu vodu 1/2", psv= 6.0bar.

N

1.20

Spremnik PTV-a, indirektni, V= 1000l

TOPLINSKI IZMJENJIVACI
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TIO1

Rastavljivi protustrujni izmjenjivac topline s plo€ama od
nehrdajuceg Celika AISI316,
- toplinski uc€in: 110kW
PRIMARNA STRANA

- medij:voda

- protok g= 4,8m3/h

- temp. 90/70°C,

- pad tlaka 7kPa
SEKUNDARNA STRANA

- medij: voda

- protok g= 9,7m3/h

- temp. 80/70°C,

- pad tlaka 20kPa

- nazivni tlak: 10 bar
Priklju€ci: prirubnice R2"

TI02

Rastavljivi protustrujni izmjenjivac topline s plo€ama od
nehrdajuceg Celika AISI316,

- toplinski ucin: 150kW

PRIMARNA STRANA

- medij: voda

- protok g= 25,8m3/h

- temp. tople strane (voda) 50/45°C,

- pad tlaka 20kPa

SEKUNDARNA STRANA

- medij: voda

- protok g= 18,6m3/h

- temp. hladne strane (voda) 45/38°C,
- pad tlaka 11kPa

- nazivni tlak: 10 bar

Prikljucci:R2"

TIO3

Rastavljivi protustrujni izmjenjivac topline s plo€ama od
nehrdajuceg Celika AISI304

- toplinski ucin: 150kW
PRIMARNA STRANA

- medij: etilen/glikol-voda 35%/65%
- protok g= 28,7m3/h

- temp. 5/10°C,

- pad tlaka 20kPa

SEKUNDARNA STRANA

- medij: voda

- protok g= 17,7m3/h

- temp. 7/14°C,

- pad tlaka 8kPa

- nazivni tlak: 10 bar

Priklju€ci: prirubnice DN 65

PUMPE

P1.1

DUPLEX PUMPA VELICINE 65-180, qv=17,7 m3/h; H=14m
Pel=1650 W, 230V, 1ph, MEDIJ VODA

P1.2

DUPLEX PUMPA VELICINE 65-150F, qv=18,6m3/h; H=12,0m
Pel=1500 W, 230V, 1ph, MEDIJ VODA
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P1.3 | DUPLEX PUMPA VELICINE 50-100F, qv=9,7 m3/h; H=6,5m
Pel=400 W, 230V, 1ph, MEDIJ VODA
P1.4 | DUPLEX PUMPA VELICINE 40-150F, qv=4,8m3/h; H=12,0m
Pel=610W, 230V, 1ph, MEDIJ VODA
P1.5 | DUPLEX PUMPA VELICINE 65-150 F, qv=26 m3/h; H=10,0m
Pel=1400 W, 230V, 1ph, MEDIJ VODA
P.1.6.1 | PUMPA ZA SAN. VODU VELICINE 25-60; qv=1,0m3/h; H=5m
Pel=90W; 230V; 50Hz; 1ph- ZA SANITARNU VODU
P.1.6.1 | PUMPA ZA SAN. VODU VELICINE 25-60; qv=1,0m3/h; H=5m
Pel=90W; 230V; 50Hz; 1ph- ZA SANITARNU VODU
PUMPE KLIMA KOMORE
P-K1 | PUMPA VELICINE 25-60 180, qv=0,52m3/h; H=4,0m
Pel=35W; 230V, 50Hz; 1ph
REGULACIJSKI VENTILI
RV1.1 | TROPUTNI REGULACIJSKI VENTIL PRIRUBNICKI DN65,
kvs= 63m3/h+ MOTOR 24 VAC, INPUT 0-10V, povratna
opruga, dpmax=150 kPa
RV1.2 | dinami&ki balans ventil, DN 80, 26.000 I/h, dpv=30 kPa, motor
QM 24V, 11 s/mm (0-10V)
RV1.3 dinamicki balans ventil, DN 40, 4.800 I/h, dpv=30 kPa, motor
24V, 11 s/mm (0-10V)
TV1.1 Troputni termicki ventil za PTV 900 I/min
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TOPLINSKO RASHLADNA STANICA ELEMENT

POZ.BR OPIS KOL.

1.21 ZRAKOM HLABDENI RASHLADNIK VODE
medij: 35% etilen glikol/voda

Qhl=240kW, EER= 2,71

Pel= 88kWw, 400V

dim: 2690x2261x2476 mm

M= 2429kg

Lw=53 dB(A) na 10 m zvucni tlak

Lw=85 dB(A) zvucna snaga

hidroblok i pumpa ukljuceni

1.22 Spremnik rashladne vode V=500 I, prikljucci DN 125 1
1.23 EKSPANZIJSKA MEMBRANSKA POSUDA, V=50 I, po=1,5

bar, 3/4" 1
1.24 Sigurnosni ventil hladenje 1/2", izlaz 1/2", psv= 3,0bar. 2
1.25 zatvoreni ekspanzijski sustav za precizno odrZzavanje tlaka,

1.26 otplinjavanje i dopunjavanje u zatvorenim instalacijama grijanja
(prema EN12828 i VDI 2035/2) i rashladnim instalacijama.
Sastoji se od elektronicki regulirane jedinice sa pumpom.
Automatski vrsi volumetrijsku kontrolu i automatsko
dopunjavanje tijekom ciklusa grijanja ili hladenja. Integrirano
turbo otplinjavanje omogucuje vrlo brzo otplinjavanje. Funkcija
otplinjavanja omogucava kontinuirano otplinjavanje po Zelji.
KorisniCka upravljacka jedinica na razumljiv i prakti¢an nacin
prikazuje sve faze rada i pogreske u radu na Hrvatskom jeziku.
Napredna tehnologija osigurava nisku potro$nju energije, dug
radni vijek i lako odrzavanje. Mikroprocesorska kontrola,
algoritam za samoucenje, s grafickim prikazom suceljem.
Atestirano prema zahtjevima Europskih direktiva PED/DEP
2006/42/EG,DIN EN 60204-1 2007

VELICINA 4.1(Degassing/Pump); PN 10, NAPAJANJE 230V,
750 W

1.27 Primarna posuda, podnoZje za mjerenje sadrZaja vode, posuda
izradena od Celika, nepropusni mjeh iz butila s mogu¢noséu
izmjene, spremnik se odzra€uje s vrha, a na dnu je odvod za
kondenza. Dodatak antifriza do 30%, CE testirano prema
EPED 2014/68/EU | Machinery Directive 2006/42/EC

V=200 (Primary vessel); Standard

1.28 Uredaj za nadopunjavanje demineraliziranom vodom u
sustavima grijanja i hladenja prema VDI2035 za vecle sustave.
* sadrzaj kisika (02) < 0,1 mg/I

* elektricna provodijivost < 100 uS/cm

* vrijednost Ph 8,2-8,5

* tvrdo¢a vode +/- 3° dH

* stanje vode za automatsku dopunu < 15 ° dH

Uredaj ima automatsko nadopunjavanje, LED signalizaciju za
elektricnu provodljivost, ugradeni manometar, turbinski
vodomijer i kuglasti ventil.

max. 1200l/h

1.29 ODMULJIVAC- SEPARATOR NECISTOCA CIKLONSKI, ZG
100, DN 100+ IZOLACIJA 1

TOPLINSKI IZMJENJIVACI
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TI04

Rastavljivi protustrujni izmjenjivac topline s plo€ama od
nehrdajuceg Celika AISI304, - toplinski uc¢in: 150kWPRIMARNA
STRANA- medij: etilen/glikol-voda 35%/65%- protok gq=
48,3m3/h- temp. 5/10°C, - pad tlaka 30kPaSEKUNDARNA
STRANA- medij: voda- protok g= 29,6m3/h- temp. 7/14°C, -
pad tlaka 12kPa- nazivni tlak: 10 barPriklju€ci: prirubnice DN
100

PUMPE

P1.7

DUPLEKS PUMPA VELICINE 80-180F, qv=29,6 m3/h; H=14m
Pel=2400 W, 400V, 3ph, MEDIJ VODA

PUMPE KLIMA KOMORE

P-K2

PUMPA VELICINE 32-120, qv=6,71m3/h; H=5,0m
Pel=200W; 230V; 50Hz; 1ph

P-K3

PUMPA VELICINE 32-120, qv=4,3m3/h; H=5,0m
Pel=200W; 230V; 50Hz; 1ph

P-K4

PUMPA VELICINE 32-120, qv=4,48m3/h; H=5,0m
Pel=200W; 230V; 50Hz; 1ph

REGULACIJSKI VENTILI

RV1.4

TROPUTNI REGULACIJSKI VENTIL PRIRUBNICKI DN65,
kvs= 63m3/h+ MOTOR 24 VAC, INPUT 0-10V, povratna
opruga, dpmax=150 kPa
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TS BAZENSKA DVORANA

GLAVNA OPREMA TOPLINSKE STANICE:
1 PLOBASTI IZWJENJIVAC TOPLINE VODA/VODA ZA PRIPREMU TOPLE VODE
. PRIMAR: tv=80,/60"C—SEKUNDAR: 1v=75/55'C
0=150 kW korn. 1
2 PLOEASTI IZWJENJIVAC TOPLINE VODA/VODA ZA PRIPREMU TOPLE VODE
. PRIMAR: tv=80/60"C—SEKUNDAR: tv=10/45"C
Q=250 kW kom.
K STOJECI BOJLER ZA PRIPREMU POTROSNE TOPLE VODE SA
e V=12001 korn. 1
4 UREDAJ ZA EXPANZIU VODE KAO 300 |, ZATVORENA EXP. POSUDA
) SA MEMBRANOM pr=6bar kom. 1
I UREDAJ ZA EXPANZIJV VODE 6001 ZATVORENA EXPPOSUDA ZA PTV
o SA MEMBRANGM, prmax=10bar Kom. 1
6. POLAZNI RAZDJELNIK TOPLE  VODE t=80"C
DN250, [=B500mm kom. 1
7 POVRATNI RAZDJELNIK TOPLE  VODE t=60C
DN250, [=8500mm kom. 1
D7 4 | CRKULAGUSKA PUNPA TOPLE VODE (t=B0C) 4 GRIACE KLMA KDMORA K—7, K-8, K-9
: U KUIMA STROJARNICI S—1 (PODRUM) PRIRUBNICKA
ONB5 PN10, FREKV. REG.  Gw=113m3/h, Hmax=BO0kPa, Nelmax =0.763kW(230V/1/50Hz) | kom. 2
D7 | CRKULACUSKA PUNPA TOPLE VODE (t=80°C) ZA GRWACE KLIMA KDMORA K-10, K11
: U KUIMA STROJARNICI S-2 (PODRUM)  PRIRUBNICKA
DNBO PN1D, FREKV. REC.  Gw=12.6m3/h, Hmax=120kPa, Nel.max =1.496KW(230V/1/50Hz) | kom. 2
D7) 3| CRKULACUSKA PUNPA TOPLE VODE (t=45C) ZA PODNO GRWANJE WELLNES-a
' PRIRUBNICKA
DN32 PN1B, FREKV, REG,  Gw=23.7 m3/h, Hmax=110kPa, Nel.max =0.333kW(230V/1/50Hz) kom. 1
D7) /| CRKULACUSKA PUIPA TOPLE VODE (t=80'C) ZA RADLATORSKO  GRIANIE SPORTSKA DVORANA
e PRIRUBNICKA
DN50 PN10, FREKV, REG.  Gw=15.0m3/h, Hmax=100kPa, Nel.max =0.498KkW(230V/1/50Hz) | kom. |
DD F | CRKUACUSKA PUNPA TOPLE VODE (1=B0) ZA PRIPRENU PTV-o0
£ PRIRUBNIEKA
NSO PN10, FREKV. REG.  Gw=10.8m3/h, Hmax=90kPa, Nel.max =0.498KW(230v/1/50Hz) | kom. !
D7 (| CRKULACUSKA PUVPA TOPLE VODE (t-80'C) ZA RADWATORSKO  GRUANIE GARDEROBE | BAZENA
. PRIRUBNICKA
ON50 PN10, FREKV. REG.  Gw=6.45m3/h, Hmax=100kPa, Nel.max =0.498kW(230v/1/50Hz) | kom. !
D7 7| CIRKULACUSKA PU/PA TOPLE VODE (t=80°C) 74 KONVEKTORSKD GRUANIE BAZENA
<7 | PRRUBNICKA
DN50 PN10D, FREKV. REG.  Gw=10.8m3/h, Hmax=95kPa, Nel.max =0.498kW(230V/1/50Hz) kom. 1
D7 & | CRKULACUSKA PUIPA TOPLE VODE (1=45'C) ZA PODNO GRUANJE TERAPEUTSKOG BAZENA
=1 PRIRUBNIEKA
ONG5 PN1B, FREKV. REG.  Gw=14.8m3/h, Hmax=05kPa, Nel.max =0.763kW(230v/1/50Hz) | kom. !
D7) | CIRKULACUSKA PUNPA TOPLE VODE (t=80°C) ZA RADIATORSKO GRIANJE WELLNES-a
*~ | PRIRUBNICKA
DNBO PN10, FREKV. REG.  Gw=21.5m3/h, Hmax=100kPa, Nel.max =1.496kW{230V/1/50Hz) kom.
P) () | CRKULACUSKA PUNPA TOPLE VODE (t=45'C) ZA PODND PROSTORA SAUNE
£V pRRUBNICKA
DN65 PN16, FREKV. REG.  Gw=14.8m3/h, Hmax=95kPa, Nel.max =0.763kW(230V/1/50Hz) kom. 1
D) {1 | CRKULACUSKA PUMPA TOPLE VODE (t=75C) ZA RADATORSKO  GRUANJE GARDEROBE | BAZENA
: PRIRUBNICKA
DN5O PN10, FREKV. REG.  Gw=6.45m3/h, Hmax=100kPa, Nel.max =0.498KI(230V/1/50Hz) | kom. 1
P9 17 | CRKUACUSKA PUNPA PTV-a (1=T5C) Zh PRIREMU PV-0
: PRIRUBNICKA
ON50 PN10, FREKV. REG.  Gw=9.0 m3/h,Hmax=80kPa, Nel.mox =0.498kN(230V/1/50Hz) | korn. 2
D) 173 | CRKULACUSKA PUWPA PNV-a (t=75°C) ZA RECIRKULACIU PTV-g
o PRIRUBNICKA
ONSO PN10, FREKV. REG.  Gw=40 m3/h,Hmax=80kPa, Nelmax =0.427kW(230V/1/50Hz) | kom. 2
D) 14 | CRKULACUSKA PUNPA TOPLE VODE (1=80'C) SEKUNDARNOG KRUGA GRIACA KOMORE K-10
' PRIRUBNICKA
ON5O PN16, FREKV. REG.  Gw=6.3 m3/h,Hmax=60kPa, Nel.max =0403KW(230V/1/50Hz) | kom. 1
D) 1F |  CRKULACUSKA PUMPA TOPLE VODE (1=80'C) SEKUNDARNOG KRUGA GRIJACA KOMORE K—4.1
o PRIRUBNICKA
ON32 PN1B, FREKV. REG.  Gw=2.5 m3/h,Hmax=60kPa, Nel.max =0.171kW(230v/1/50Hz) | kom. !
D) {f |  CRKULACUSKA PUMPA TOPLE VODE (1=80°C) SEKUNDARNOG KRUGA GRIACA KOMORE K—4.2
: PRIRUBNIEKA
ON32 PN16, FREKV. REG.  Gw=2.5 m3/h,Hmax=60kPa, Nel.max =0.171kW(230v/1/50Hz) | kom. !
D) 17| CRKULACUSKA PUPA TOPLE VODE (1=80'C) SEKUNDARNOG KRUGA GRIJACA KOMORE K-11
S PRIRUBNICKA
ON5O PN16, FREKV. REG.  Gw=6.3 m3/h,Hmax=60kPa, Nel.max =0403kW(230V/1/50Hz) | kom. 1
D) 1§ | CRKULACSKA PUMPA TOPLE VODE (1=80'C) SEKUNDARNOG KRUGA GRIJACA KOMORE K-12
' PRIRUBNICKA
ON5O PN1B, FREKV. REG.  Gw=6.3 m3/h,Hmax=60kPa, Nel.max =0.403kW(230v/1/50Hz) | kom. !
D7 Q| CRKULAGUSCA PUMPA TOPLE VODE (1=45'C) ZA VENTILOKONVEKTORSKO GRIANIE | GRIACE
-~ | KUMA KOMORA RESTORANA, BARA | RECEPCWE  PRRUBNIEKA
DN65 PN1D, FREKV. REG.  Gw=17.6m3/h, Hmax=120kPa, Nel.max =1.5kW(230V/1/50Hz) kom. 1
P) D() | CRKULCUSKA PUMPA TOPLE VODE (t=45C) ZA PODND GRWANJE RESTORANA, BARA |
Z.£U | RECEPCIE PRRUBNICKA
DN4Q PN10, FREKV. REG.  Gw=7.6 m3/h, Hmax=100kPa, Nel.max =0.61kW(230v/1/50Hz) kom. 1
9 91 CIRKULACWSKA PUMPA TOPLE VODE (1=80'C) ZA BAZENSKU TEHNIKU
L. PRIRUBNIEKA
DNBO PN10, FREKV. REG.  Gw=21.5m3/h, Hmax=95kPa, Nel.max =1.496kW(230V/1/50Hz) kom. 1
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GLAVNA OPREMA TOPLINSKE STANICE:

MOTOR ZA KONTINUIRANU REGULACIJU, NAPAJANJE 24V, UPRAVLJANJE 0-10V DC

R\72.1 | TROPUTNI REGULACSKI VENTIL DN20 P10, Gu=1.2m3/h, kvs=5 m3/h,
MOTOR ZA KONTINUIRANU REGULACIIU, NAPAJANJE. 24V, UPRAVLIANJE 0-10V DC kom.
R\/7.7 | TROPUTNI REGULACHSKI VENTIL DN32 PNI1O, Gu=4.2m3/h, kis=16 m3/h,
- MOTOR ZA KONTINUIRANU REGULACIIU, NAPAJANJE. 24V, UPRAVLIANJE 0-10V DC kom.
R\ 5| TROPUTNI REGULACNSKI VENTIL DN15 PNIO, Gw=0.63m3/h, kvs=2 m3/h,
MOTOR ZA KONTINUIRANU REGULACIIU, NAPAJANVE. 24V, UPRAVLJANJE 0-10V DC kom.
R\/7.4 | TROPUTNI REGULACHSKI VENTIL DN6S PN10, Gw=15.0m3/h, kia=50 m3/h,
MOTOR ZA KONTINUIRANU REGULACIJU, NAPAJANJE. 24V, UPRAVLJANJE 0-10V DC kom.
R\/7 5 | TROPUTNI REGULACNSKI VENTIL DNSO PN1O, Gw=10.75m3/h, kvs=40 m3/h,

kam.

TROPUTNI REGULACISKI VENTIL DN25 PN10, Gw=2.50m3/h, kvs=10 m3/h,
MOTOR ZA KONTINUIRANU REGULACIJU, NAPAJANJE 24V, UPRAVLJIANJE 0-10V DC

kam.

TROPUTNI REGULACISKI VENTIL DN8O PN10, Gw=21.5m3/h, kvs=80 m3/h,
MOTOR ZA' KONTINUIRANU REGULACIU, NAPAJANJE 24V, UPRAVLJANJE 0-10V DC

kam.

OPSEG ISPORUKE KLIMA KOMORE

R\/7.8 | TROPUTNI REGULACNSKI VENTIL DN25 PN10, Gw=2.50m3/h, kis=10 m3/h,

MOTOR ZA KONTINUIRANU REGULACIIU, NAPAJANJE 24V, UPRAVLJANJE 0-10V DC kom.
R\/2.9 | TROPUTNI REGULACNSKI VENTIL DN4O PN10, Gu=6.45m3/h, kis=25 m3/h,

MOTOR ZA KONTINUIRANU REGULACIIU, NAPAJANJE 24V, UPRAVLJANJE 0-10V DC kom.
RV2. 10 TROPUTNI REGULACIUSKI VENTIL ZA SANTARNU VODU DN32 PN1O, Gw=2.25m3/h, kvs=12 m3/h,

MOTOR ZA KONTINUIRANU REGULACIJU, NAPAJANJE 24V, UPRAVLJANJE 0-1DV 0C kom.
RV 11| TROPUINI REGULACIUSKI VENTIL ZA SANITARNU VODU DNAD PN1B, Gw=9,00m3/h, kvs=28 m3/h,

MOTOR ZA KONTINUIRANU REGULACIJU, NAPAJANJE 24V, UPRAVLJANJE 0-10V 0C kom.
RYK7. || TROPUMI RECULACSKI VENTL DO PNIC. Gu=6.3m3/h, kes=20 m3/h,
VWAZAl - MOTOR Z4 KONTINURANU REGULACIU, NAPAJANJE 24V, UPRAVLIANJE 010V DC

OPSEG ISPORUKE KLIMA KOMORE kom,
RV TROPUTNI REGULACIJSKI VENTIL DN25 PN10, Gw=2.5m3/h, kis=8 m3/h,
\ MOTOR ZA KONTINUIRANU REGULACIJU, NAPAJANJE 24V, UPRAVLJANJE 0-10V DC

kom.

TROPUTNI REGULACIJSKI VENTIL DN25 PN10, Gw=2.5m3/h, kvs=8 m3/h,
MOTOR ZA KONTINUIRANU REGULACIIU, NAPAJANJE 24V, UPRAVLJANJE O-10V DC
OPSEG ISPORUKE KLIMA KOMORE

kam.

TROPUTNI REGULACKSKI VENTIL DN40 PN10, Gw=6.3m3/h, kvs=20 md/h,

MOTOR ZA KONTINUIRANU REGULACIJU, NAPAJANVE 24V, UPRAVLJANJE O-10V DC
OPSEG ISPORUKE KLIMA KOMORE

\/K "
RVKZ 4 MOTOR ZA KONTINUIRANU REGULACIU, NAPAIANJE 24V, UPRAVLJANJE D-10V DC
OPSEG ISPORUKE KLIMA KOMORE kom.
RVK7.5 TROPUTNI REGULACISKI VENTIL DN4Q PN10, Gw=6.3m3/h, kvs=20 m3/h,

kam.

VENTILACIJA RESTORAN | RECEPCIJA

POZ.BR OPIS KOL.
SUSTAV KLIMATIZACIJE KUHINJE
KK2 KLIMA KOMORA OZNAKE 2
Vd=13.800 m3/h, dpext=600 Pa
V0=14.500 m3/h, dpext=600 Pa
N=28kW, 380V, 3ph, m=2940 kg
rekuperator 75%/87%
grija¢ Qg=50,89kW, hladnjak Qh=43,05kW
adijabatski hladnjak Qh=25,33kW,
dovod hladne vode g= I/h
Lw=78/77 dB(A) 55 dB(A) 1 m od uredaja
1,00
2.1 KRILNA SKLOPKA ILI PRESOSTAT (POVEZUJE SE SA EMV
NA PLINSKOJ INSTALACIJI, V. PROJEKT PLINA) 1,00
2.2 REGULACIJSKA ZALUZINA 500x300 1,00
23 REGULACIJSKA ZAKLOPKA DN 200 1,00
24 REGULACIJSKA ZALUZINA 700x500 1,00
25 REGULACIJSKA ZALUZINA 300x300 1,00
2.6 REGULACIJSKA ZALUZINA 500x500 1,00




ttinzenjering

‘ TD 069/22-S ‘ Zabok, Srpanj 2022.

VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA

INVESTITOR:

TERME TUHELJ d.o.0., Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice

GRADEVINA:

REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ

2.7

NAPA SA UV SKLOPOM | FILTERIMA DIM.
3300x1400x450mm
odsis V= 5000m3h

1,00

2.8

NAPA SA UV SKLOPOM | FILTERIMA DIM. 2650x2550x450
ODSIS V= 1600m?h

1,00

29

NAPA SA UV SKLOPOM | FILTERIMA DIM. 4100x2700x450
ODSIS V= 6000m?h

1,00

2.10

STROPNI ELEMENT ZA ODSIS ZRAKA SA FILTERIMA DIM.

500 x 350 x 45 mm
odsis V= 450m3h

1,00

2.1

NAPA SA FILTERIMA DIM. 1650x1150x450
ODSIS V= 900m*/h-PRAONICA

1,00

212

DITRIBUTERI DOBAVNOG ZRAKA- RAVNI PERFORIRANI
ELEMENTI S PRIKLJUCCIMA 2x DN200; Slobodan presjek
40%, premjer rupe 4,0 mm, razmak izmedu rupa 6,0 mm.
1500x400x250mm, 550m3/h

25,00

PPZ 2.1

PPZ dim. 700x500 EI 60-ZA KUHINJE-specijalnal!

1,00

PPZ 2.2

PPZ dim. 700x500 EI 60-ZA KUHINJE-specijalnal!

1,00

PPZ 2.3

PPZ dim. 700x500 EI 60-ZA KUHINJE-specijalnal!

1,00

PPZ 2.4

PPZ dim. 700x500 EI 60-ZA KUHINJE-specijalnal!

1,00

PPZ 2.5

PPZ 1450x500 EI 60

1,00

PPZ 2.6

PPZ 1500x700 EI 60

1,00

SUSTAYV KLIMATIZACIJE RESTORAN VANJSKI,
RECEPCIJA | OSTALO

KK3

KLIMA KOMORA OZNAKE KK 3
Vd=11.500 m3/h, dpext=450 Pa
V0=9.500 m3/h, dpext=450 Pa

N=16kW, 380V, 3ph, m=2791 kg
rekuperator 83%/77%

grija¢/ hladnjak Qg=35,1 kW, Qh=16,1kW
Lw=78/76 dB(A)

Lw=75/68 dB(A) 52 dB(A) 1 m od uredaja

1,00

3.1

Distributer zraka vrtloZni okrugli za visine 6m veli€ine 315 - sa
termosenzibilnim pogonom - za dobavu zraka horizontalni
prikljuc¢ak DN 250+Regulator kons. Protoka KVR-
DN250+priguSiva¢ buke DN250, [=500mm fleksibilni

12,00

3.2

Distributer zraka vrtloZni okrugli za visine 6m veli€ine 315 - sa
termosenzibilnim pogonom - za odsis zraka horizontalni
prikljuc¢ak DN 250+Regulator kons. Protoka KVR-
DN250+priguSivac¢ buke DN250, [=500mm fleksibilni

6,00

3.3

Distributer zraka stropni dobava okrugli sa okruglom kutijom
veliCine 1 -vertikalni priklju€ak DN 98 +Regulator kons.
Protoka DN100+priguSiva¢ buke DN100, I=500mm fleksibilni

9,00

3.4

Distributer zraka stropni odsis okrugli sa okruglom kutijom
veliCine 1 -vertikalni priklju€ak DN 98 +Regulator kons.
Protoka DN100+priguSiva¢ buke DN100, I=500mm fleksibilni

14,00

3.5

Distributer zraka stropni DOBAVA okrugli sa okruglom kutijom
veliCine 2 -vertikalni prikljuCak DN 158 +Regulator kons.
Protoka DN160+priguSiva¢ buke DN160, I=500mm fleksibilni

18,00

3.6

Distributer zraka stropni odsis okrugli sa okruglom kutijom
veliCine 2 -vertikalni prikljuCak DN 158 +Regulator kons.
Protoka DN160+priguSiva¢ buke DN160, I=500mm fleksibilni

10,00

3.7

Distributer zraka stropni DOBAVA okrugli sa okruglom kutijom
veliCine 4 -vertikalni priklju€ak DN 198 +Regulator kons.
Protoka DN200+priguSiva¢ buke DN200, I=500mm fleksibilni

10,00
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3.8 Distributer zraka stropni ODSIS okrugli sa okruglom kutijom
veliCine 4 -vertikalni priklju€ak DN 198 +Regulator kons.
Protoka DN200+priguSiva¢ buke DN200, [=500mm fleksibilni 5,00
3.9 Distributer zraka stropni DOBAVA okrugli sa okruglom kutijom
veliCine 6 -vertikalni prikljuCak DN 248 +Regulator kons.
Protoka DN250+priguSiva¢ buke DN250, [=500mm fleksibilni 1,00
3.10 Distributer zraka stropni odsis okrugli sa okruglom kutijom
veli€ine 6 -vertikalni prikljuak DN 248 +Regulator kons.
Protoka DN250+priguSiva¢ buke DN250, [=500mm fleksibilni 7,00
3.1 REGULACIJSKA ZALUZINA RZ 850x450 1,00
3.12 REGULACIJSKA ZALUZINA RZ 600x400 1,00
3.13 REGULACIJSKA ZALUZINA RZ 450x400 1,00
3.14 REGULACIJSKA ZALUZINA RZ 700x400 1,00
PPZ 3.1 PPZ 1200x500 EI 60 1,00
PPZ 3.2 PPZ 1200x500 EI 60 1,00
PPZ 3.3 PPZ 450x400 EI 60 1,00
PPZ 3.4 PPZ 850x450 EI 60 1,00
PPZ 3.5 PPZ DN160 EIl 60 1,00
PPZ 3.6 PPZ DN160 EIl 60 1,00
PPZ 3.7 PPZ 550x400 EI 60 1,00
PPZ 3.8 PPZ 650x400 EI 60 1,00
PPZ 3.9 PPZ 250x250 EI 60 1,00
PPZ 3.10 | PPZ 600x400 El 60 1,00
PPZ 3.11 | PPZ 250x200 EIl 60 1,00
PPZ 3.12 | PPZ 550x400 EIl 60 1,00
PPZ 3.13 | PPZ DN160 EI 60 1,00
PPZ 3.14 | PPZ DN100 EI 60 1,00
PPZ 3.15 | PPZ DN100 EI 60 1,00
PPZ 3.16 | PPZ 850x400 EIl 60 1,00
PPZ 3.17 | PPZ 450x400 EIl 60 1,00
SUSTAYV KLIMATIZACIJE RESTORAN UNUTARNJI | RELAX
ALU KANALI

KK4 KLIMA KOMORA OZNAKE KK 4
Vd=6.500 m3/h, dpext=450 Pa
V0=6.400 m3/h, dpext=450 Pa

N=10kW, 380V, 3ph, m=2004 kg
rekuperator 84/78

grija¢/ hladnjak Qg=26,2kW, Qh=7,60kW
Lw=71/71/49 dB(A) 100

4.1 Distributer zraka stropni DOBAVA okrugli sa okruglom kutijom
veliCine 2 -vertikalni prikljuCak DN 158 +Regulator kons.
Protoka DN160+priguSiva¢ buke DN160, I=500mm fleksibilni 200

4.2 Distributer zraka stropni odsis okrugli sa okruglom kutijom
veliCine 2 -vertikalni prikljuCak DN 158 +Regulator kons.
Protoka DN160+priguSiva¢ buke DN160, I=500mm fleksibilni 200

4.3 Distributer zraka stropni DOBAVA okrugli sa okruglom kutijom
veliCine 4 -vertikalni priklju€ak DN 198 +Regulator kons.
Protoka DN200+priguSiva¢ buke DN200, I=500mm fleksibilni 500

4.4 Distributer zraka stropni ODSIS okrugli sa okruglom kutijom
veliCine 4 -vertikalni priklju€ak DN 198 +Regulator kons.
Protoka DN200+priguSiva¢ buke DN200, I=500mm fleksibilni 300

4.5 Distributer zraka stropni DOBAVA okrugli sa okruglom kutijom
veli€ine 6 -vertikalni prikljuak DN 248 +Regulator kons.
Protoka DN250+priguSiva¢ buke DN250, I=500mm fleksibilni 800
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4.6 Distributer zraka stropni odsis okrugli sa okruglom kutijom
veliCine 6 -vertikalni prikljuCak DN 248 +Regulator kons.
Protoka DN250+priguSiva¢ buke DN250, [=500mm fleksibilni 9,00
4.7. Regulator kons. protoka DN350- 1200m3/h+prigusiva¢ buke
DN350, I=500mm 1,00
PPZ 4.1 PPZ 600x550 EI 60 1,00
PPZ 4.2 PPZ 550x550 EI 60 1,00
PPZ 4.3 PPZ 800x400 EI 60 1,00
PPZ 4.4 PPZ 800x400 EI 60 1,00
PPZ 4.5 PPZ DN180 EIl 60 1,00
PPZ 4.6 PPZ DN160 EIl 60 1,00

ODSISNE VENTILACIJE

ODSISNA VENTILACIJA SANITARIJE -2

ov1 KANALNI TIHI VENTILATOR
VELICINE 70X40 EC MOTOR
V=2600m3/h

dp,ext=300Pa

Pel=540W

230V, 50Hz, 1ph

Lw=61 dB(A)

m=36 kg

*NEPOVRATNA KLAPNA

* EC regulator brzine vrtnje preko CNUSa 1

PRIPADAJUCE PPZ (OD OVA1)

PPZ 5.1 PPZ 450x700 El 60 1,00

PPZ 5.2 PPZ 450x350 El 60 1,00

PPZ 5.3 PPZ 250x250 El 60 1,00

PPZ 5.4 PPZ 200x200 El 60 1,00

VENTILACIJA OTPAD 1. KAT

ov2 VELICINE DN160 EC MOTOR

KANALSKI ODSISNI VENTILATOR
V=400m3/h

dp=200Pa

Pel=104W

230V, 50Hz, 1ph

Lw=61 dB(A)

M=3,0kg

*NEPOVRATNA ZRAKOTIJESNA KLAPNA
* EC regulator brzine vrtnje preko CNUSa 1

PRIPADAJUCE PPZ (OD OV1)

PPZ 5.6 PPZ DN180 EI 60 1,00

VENTILACIJA SOBE ZA ODMOR

ov3 VELICINE DN200 EC MOTOR

KANALSKI ODSISNI VENTILATOR
V=600m3/h

dp=150Pa

Pel=120W

230V, 50Hz, 1ph

Lw=55 dB(A)

M=3,9kg

*NEPOVRATNA ZRAKOTIJESNA KLAPNA
* EC regulator brzine vrtnje preko CNUSa 1

PRIPADAJUCE PPZ (OD OV3)

PPZ 5.7 PPZ DN250 EI 60 1,00

ELEMENTI NA ODSISNIM VENTILACIJAMA
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GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ

5.1 Distributer zraka stropni odsis ANO - 1 - B - V - 98 +Regulator
kons. Protoka KVR-DN100 27,00
5.2 Distributer zraka stropni odsis ANO -6 - B - H - 248 +Regulator
kons. Protoka KVR-DN250 1,00
5.3 FIKSNA ZALUZINA AFZV 585x300 2,00
5.4 PRIGUSIVAC BUKE PZM DN250-1000 1,00
5.5 KUTIJA SA FILTROM EU 5, DN 250 1,00
5.6 Distributer zraka stropni dobava okrugli sa okruglom kutijom
veli€ine 6 RAL+Regulator kons. Protoka DN250 2,00
VENTILACIJA TEHNICKE PROSTORIJE- PLASTICNI KANALI
| VENTILATOR
Oov4 VELICINE DN250 EC MOTOR, PLASTICNI ZA TRANSPORT
AEROSOLA SA KLOROM
TV4 KANALSKI ODSISNI VENTILATOR
V=900m3/h
dp=200Pa
Pel=250W
230V, 50Hz, 1ph
Lw=55 dB(A)
M=3,9kg
* EC regulator brzine vrtnje preko CNUSa 2
PRIPADAJUCE PPZ (OD OV4 i TV4)
PPZ 5.8 PPZ DN250 EI 60 1,00
PPZ 5.9 PPZ DN250 EI 60 1,00
PPZ 5.10 | PPZ DN250 EI 60 1,00
PPZ 5.11 | PPZ DN250 EI 60 1,00
ZAHVAT ZRAKA ZA KLIMA KOMORE ELEMENT BAR
6.1 FIKSNA ZALUZINA 1785x1050 4,00
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VENTILACIJA BAZENSKA DVORANA

POZ.BR OPIS KOL.

SUSTAV KLIMATIZACIJE ZATVORENIH BAZENA
KK7 KLIMA KOMORA OZNAKE 7-BAZENSKA IZVEDBA
Vd=29.000 m3/h, dpext=500 Pa

V0=29.000 m3/h, dpext=500 Pa

N=28kW, 380V, 3ph, m=4500 kg

rekuperator 80,2%

grija¢ Qg=146,00kW, hladnjak Qh=-kW

dimenzije: duzina 6250 mm, dubina 2390 mm, visina 2980

mm

Lw=78/75 dB(A) 53 dB(A) 1 m od uredaja 1,00
PPZ 7.1 PPZ dim. 800x650 1,00
PPZ 7.2 | PPZ dim. 800x650 1,00
PPZ 7.3 | PPZ dim. 800x650 1,00
PPZ 7.4 | PPZ dim. 800x650 1,00
PPz 7.5 | PPZ 1500x550 EIl 60 1,00
PPZ7.6 | PPZ 1500x550 EIl 60 1,00

SUSTAV KLIMATIZACIJE WELLNESS-BEAUTY
KK8 KLIMA KOMORA OZNAKE KK 8

Vd=9.000 m3/h, dpext=300 Pa

V0=9.000 m3/h, dpext=300 Pa

N=9,89kW, 380V, 3ph, m=2850 kg

rekuperator 81,1%

grijac toplovodni Qg=58,9 kW,

integrirani gladnjak Qh=21,4kW

dimenzije: d6670mmx$1430mmxh2340mm

Lw=75/68 dB(A) 49 dB(A) 1 m od uredaja

1,00
PPZ 8.1 PPZ 1000x500 EI 60 1,00
PPZ 8.2 PPZ 1200x500 EI 60 1,00

SUSTAV KLIMATIZACIJE SAUNE
KK9 KLIMA KOMORA OZNAKE KK 9

Vd=9.000 m3/h, dpext=300 Pa

V0=9.000 m3/h, dpext=300 Pa

N=5,39kW, 380V, 3ph, m=2350 kg

rekuperator 81,1%

grijac toplovodni Qg=58,0 kW,

dimenzije: d5770mmx$1430mmxh2340mm
Lw=69/66 dB(A) 45 dB(A) 1 m od uredaja

1,00
PPZ 9.1 PPZ 1000x500 EI 60 1,00
PPZ 9.2 PPZ 1000x500 EI 60 1,00
SUSTAV KLIMATIZACIJE ZATVORENIH BAZENA
KK10 KLIMA KOMORA OZNAKE 10-BAZENSKA IZVEDBA
Vd=29.000 m3/h, dpext=500 Pa

V0=29.000 m3/h, dpext=500 Pa

N=28kW, 380V, 3ph, m=4500 kg

rekuperator 80,2%

grija¢ Qg=146,00kW, hladnjak Qh=-kW

dimenzije: duzina 6250 mm, dubina 2390 mm, visina 2980
mm

Lw=78/75 dB(A) 53 dB(A) 1 m od uredaja 1,00
PPZ 10.1 | PPZ dim. 1000x800 EI60 1,00
PPZ 10.2 | PPZ dim. 1000x800 EI60 1,00
PPZ 10.3 | PPZ dim. 1000x800 EI60 1,00
PPZ 10.4 | PPZ dim. 1000x800 EI60 1,00
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SUSTAV KLIMATIZACIJE ZATVORENIH BAZENA

KK11 KLIMA KOMORA OZNAKE 11-BAZENSKA IZVEDBA

Vd=29.000 m3/h, dpext=500 Pa

V0=29.000 m3/h, dpext=500 Pa

N=28kW, 380V, 3ph, m=4500 kg

rekuperator 80,2%

grija¢ Qg=146,00kW, hladnjak Qh=-kW

dimenzije: duzina 6250 mm, dubina 2390 mm, visina 2980

mm

Lw=78/75 dB(A) 53 dB(A) 1 m od uredaja 1,00
PPZ 11.1 | PPZ dim. 1000x800 EI60 1,00
PPZ 11.2 | PPZ dim. 1000x800 EI60 1,00
PPZ 11.3 | PPZ dim. 1000x800 EI60 1,00
PPZ 11.4 | PPZ dim. 1000x800 EI60 1,00

ROJEKTANT STR.PROJ.:

Goran Tomek, dipl.ing.stroj.
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dipl. ing. stroj.
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SPOJ NA POSTOJECU
INSTALACIJU —NAKON

REKONSTRUKCIJE
DOGRADNJE OBJEKTA

VplZ_DN32Z

gpl=6,86m3/h
PLINSKI KIPER & =
Q=25,0kW, A DN32

gpl=2,7 m3/h gpl=6,86m3/h

r% o« :
x wr
PLINSKO KUHALOF——F"*
Q=32kW,

gpl=3,46m3/hN

PLINSKI ROSTILJ
Q=17,0 kW

D

NO50, l=cca 100m,
gpl=7,90 m3/h

POSTOJECA INSTALACIJA

PROJERKTIRANA INSTALACIJA,
DN4O, gpl=7,90 m3/h

PROJEKTIRANA INSTALACIJA,
DN4O, gpl=7,90 m3/h

7

/

Elektromagnetski ventil
NO4 O, spojen sa
krilmom sklopkom

U odsismnom vent.
kanalu nape kuhinje

Vpl1_DNZ0

gpl=1,83m3/h

PLINSKI ROSTILJ

Q=17,0 kW
gpl=1,83 m3/h

Legenda:

Promjena presjeka
cijevi plina

Plinski zapor

Zapor s temperaturnim
aktiviranjem

“F AN

Prodor

Plinska cijev, NO, m

Plinski kotao

Promjena visinske
kote

El xx Prodor kroz granicu pozarnog
sektora - brtviti PPP klase

AP ¢

negorivosti navedene kod prodora

LEGENDA PLIN:

POSTOJECA NT UNUTARNJA MJERENA PLINSKA INSTALACIJA

NOVA ( PROJEKTIRANA) NT UNUTARNJA MJERENA PLINSKA INSTALACIJA

apsolutna visinska kota +- 0.0 = +158.21
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‘ | (53 e tetesss 3 ’ — - — - cjevovod odvoda kondenzata (o.k.)
! RS ’, vl .3 S reZim rada trosila:
| RIS .7 _ of _ adit ol
‘\\\\\\\g@.&”@‘,\ 4 45/38°C - radijatorsko grijanje
X RIS - 45/38° - konvektorsko grijanje
- 1/14°C - konvektorsko hladenje
7 -odzraka se vr$i automatski na razdjelnicima te prekeo odzratnih lonti¢a na najviSim
J L O totkama instalacije
| 1 ¥ ] X A

159

% - prodor kroz granicu poZarnog s§+r}4— brtvitj PPP
R 7 i =

Legenda (opcenitol: SIQSQQE
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Legenda (grijanje/hladenje):

RAZVOD HLADENJA (IZNAD SPUSTENOG STROPA, UZ STROP)

RAZVOD GRIJANJA (IZNAD SPUSTENOG STROPA, UZ STROP)
— - — - cjevovod odvoda kondenzata (o.k.)
- reZim rada trosila:
- 45/38°C - radijatorsko grijanje
- 45/38° - konvektorsko grijanje
- 1/14°C - konvektorsko hladenje
-odzraka se vr$i automatski na razdjelnicima te preko odzratnih lonti¢a na najviSim

"
B

@ totkama instalacije

\ [, % - prodor kroz granicu poZarnog sektora - brtviti PPP
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Legenda (opcenlfo)
oznaka broja prostorije

Legenda (grijanje/hladenje):

RAZVOD HLADENJA (IZNAD SPUSTENOG STROPA, UZ STROP)

RAZVOD GRIJANJA (IZNAD SPUSTENOG STROPA, UZ STROP)

- cjevovod odvoda kondenzata (o.k.)

- reZim rada trosila:

- 45/38°C - radijatorsko grijanje

- 45/38° - konvektorsko grijanje

- 1/14°C - konvektorsko hladenje

-odzraka se vr$i automatski na razdjelnicima te preko odzratnih lonti¢a na najviSim
totkama instalacije

% - prodor kroz granicu poZarnog sektora - brtviti PPP

- proj. temp. prostorije |jeti

- proj. temp. prostorije zimi

NAPOMENE:

POTREBNA DEBLJINA IZOLACIJE ZA CLIMATHERM CLJEVI:
NO15 (#20x2,89) d=9mm- AC 9x22

NO020 (9#25x3,50) d=9mm- AC 9x28

NO25 (#32x2,90) d=13mm-AC 13x35
NO32 (940x3,70) d=13mm-AC 13x42
NO40 (#50x4,60) d=19mm-AC 19x54
NO50 (#63x5,80) d=19mm-AC 19x64
NO65 (#75x6,80) d=25mm-AC 25x76
NO80 (#90x8,20) d=32mm-AC 32x89
NO80 (#110x10,0) d=32mm-rola AC 32-99/EA

NO0100 (#125x11,4) d=32mm-rola AC 32-99/EA
NO125 (#160x14,6) d=32mm-rola AC 32-99/EA

- U TEHNIEKIM | VANJSKIM PROSTORIMA MINIMALNA DEBLJINA IZOLACIJEJE 60mm
- U VANJSKOM PROSTORU CIJEVI KROZ KOJE PROLAZI VODA STITE SE DODATNO EL. GRIJACIMA

- U STROJARNICI SU SVE CIJEVI CELIENE BESAVNE
-U STROJARNICI, VENTILOSTROJARNICI | TAMO GDJE SE CIJEVI VODE VIDLJIVO POTREBNO JE

CIJEVI SA IZOLACIJOM OBLOZITI ZASTITNIM AL LIMOM
-DODATNA IZOLACIJA U EVAKUACIONIM PUTEVIMA CJEVOVODA KANALA 30 mm mineralne vune
klase A1 prema HRN EN 13501-1 obloZene Al limom

-SVE MJERE PRIJE MONTAZE PROVJERITI U NARAVI
- OVJES CJEVOVODA | KANALA, KLIZNE | EVRSTE TOCKE 1ZVESTI PREMA DETALJIMA
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Legenda (grijanje/hladenje):

RAZVOD HLADENJA (IZNAD SPUSTENOG STROPA, UZ STROP)

RAZVOD GRIJANJA (IZNAD SPUSTENOG STROPA, UZ STROP)
— - — - cjevovod odvoda kondenzata (o.k.)

- reZim rada trosila:

- 45/38°C - radijatorsko grijanje

- 45/38° - konvektorsko grijanje

- 1/14°C - konvektorsko hladenje
-odzraka se vr$i automatski na razdjelnicima te preko odzratnih lonti¢a na najviSim
totkama instalacije

|:| |:| \ [ % % - prodor kroz granicu poZarnog sekfora - brtviti PPP
| A Legenda (opcenito):
4.11 e@ [ l:j egenda [opCen E))oznaka broja prostorije
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Legenda (ventilacija):

ZRAK OTPADNI

ZRAK RECIRKULACIJA

ZRAK SVJEZI

ZRAK TLAK (VENTILACIJA+GRIJANJE)
ZRAK TLAK (VENTILACIJA, GRIJANJE,

HLADENJE | DJELOMICNO ODVLAZIVANJE)

ZRAK TLAK (VENTILACIJA, GRIJANJE,

HLABENJE, OVLAZIVANJE | ODVLAZIVANJE)

POZARNI OBZID EI60 (90)

<-H— - Prestrujna re$etka ugradena pri dnu vrata.

- PRIJE ISPORUKE PROVJERITI | OSIGURATI MOGUCNOST UNOSENJA SVE OPREME ZA

GRIJANJE, HLADENJE | VENTILACIJU
- SVE MJERE PREKONTROLIRATI NA GRADILISTU PRIJE NARUDZBE, ISPORUKE |

NAPOMENA:

UGRADNJE
- SVE ODVODE KONDENZATA SA STROJARSKIH UREDBAJA ODVESTI U NAJBLIZI ODVOD

PREKO MOKROG SIFONA
- VERTIKALE VENTILACIJE KOJE SE VODE U HLADNIM PODRUCJIMA POTREBNO JE

IZOLIRATI PARONEPROPUSNOM IZOLACIJOM

apsolutna visinska kota +- 0.0 = +158.21
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RAZVOD HLADENJA (IZNAD SPUSTENOG STROPA, UZ STROP)
RAZVOD GRIJANJA (IZNAD SPUSTENOG STROPA, UZ STROP)
NAPOMENA: ODVOD KONDENZATA OBRABEN JE U PROJEKTU VIK

POTREBNA DEBLJINA IZOLACIJE ZA CIJEVI:
NO15 (920x2,89) d=9mm- AC 9x22

NO20 (225x3,50) d=9mm- AC 9x28

NO25 (@32x2,90) d=13mm-AC 13x35

NO32 (940x3,70) d=13mm-AC 13x42 ..
NO40 E@sox4,6o; d=19mm-AC 19x54 apsolutna visinska kota +- 0.0 = +158.21
NO50 (963x5,80) d=19mm-AC 19x64
NOB65 (d75x6,80) d=25mm-AC 25x76
NO80 (90x8,20) d=32mm-AC 32x89
NOB80 (110x10,0) d=32mm-rola AC 32-99/EA REVIZIJA BR. DATUM OPIS REVIZIJE PROJEKTANT
NO100 (&125x11,4) d=32mm-rola AC 32-99/EA Investitor:
NO125 (8160x14,6) d=32mm-rola AC 32-99/EA

. TERME TUHELJ d.o.0., OIB: 56566580479
- U TEHNICKIM | VANJSKIM PROSTORIMA MINIMALNA DEBLJINA IZOLACIJEJE Immm j Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice
60mm do.o.

- U VANJSKOM PROSTORU CIJEVI KROZ KOJE PROLAZI VODA STITE SE za p ojektiranje i gradenje Gradevina: REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA
DL(J)DAT:]g E?_ GR|?/SC|(|3AAU v 0z KO © OPAS S K.S.Gjalskog4,49210 ZAB OK, Tel.049 503 106 TERME TUHELJ na k.&.br.3199/1, k.0. Gre$njevec
NAPOMENE: www.tt-ing.hr e-mail: tt-ing@tt-ing.hr, OIB: 46823703043
- U STROJARNICI SU SVE CIJEVI CELICNE BESAVNE Projektant: Goran Tomek, dipl.ing.stroj. . o ) MAPA: 5 ZOP: 98/22 Projekt br.: TD 69/22-S
-U STROJARNICI, VENTILOSTROJARNICI | TAMO GDJE SE CIJEVI VODE Hrvatska komora inZenjera strojarst¥a
VIDLJIVO POTREBNO JE CIJEVI SA IZOLACIJOM OBLOZITI ZASTITNIM AL &, o Goran Tomek Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
LIMOM T EET—dipl. ing. stroj.
-DODATNA IZOLACIJA U EVAKUACIONIM PUTEVIMA CJEVOVODA KANALA 30 Ovlasteni inZenjer strojarstva ’ Vrsta projekta: STROJARSKI PROJEKT .

mm mineralne vune klase A1 prema HRN EN 13501-1 obloZene Al limom S 1483 _ _ - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA | PLINA
-SVE MJERE PRIJE MONTAZE PROVJERITI U NARAVI Suradnici: | Drazen Bockai, dipling.stroj. Naziverteza: DEST. | REC.- TLOCRT ETAZE -1

- OVJES CJEVOVODA | KANALA, KLIZNE | CVRSTE TOCKE 1ZVESTI PREMA GRIJANJE | HLADENJE

DETALJIMA DOBAVLJACA OVJESA | CJEVOVODA

Datum: 07/22 Crtezbr.: 3.19. Mjerilo: 1:100
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N L L L U e e e
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100



https://kclweb.kclcad.com/ImageHandler.ashx?mediaid=be19a605-bce1-482f-be0e-814b3a52ed8e&itype=spec&nickname=EQ
https://kclweb.kclcad.com/ImageHandler.ashx?mediaid=be19a605-bce1-482f-be0e-814b3a52ed8e&itype=spec&nickname=EQ

flocrt donjeg dijela ventilo
strojarnice:

Piloti za zastitu gradevinske jame

O O O O O O

<— otpadni zrak

¥
=

2,
Stre, -5

©

1450

EV.

g

ke
e,a

7

07/;('6

7

I
S

N

210

N
N\
N
N

L
L

NN

N

>
¥
Y
v,

N
N

v
7
7

OO
NN

PN
N

N

7
7

7

N

N

SN

//\
/

PN
K<

N

K

v
7
7

7

Y
Y

N
%
%
Z

N
\¢

N
3.:/\\

K
\\\//

S

7

7

SN

G
NN,
XX

DN
X 74
i

R,
PN

S
RN
NN
N N NN

OATATASAIAN
R

N

R

N

N

LR

7
K
N

N
PN

R R

K<

N

K

\¢

v
N

7
7

7
Y

QN
\\\/ NN \\\\///\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

A

K
K

7
v

N
Y

N NN N N NN N NN N
SO

KK
K

N
PN

PN

R,
R
\\\\//\\//\//////////
LA AL LA AL AL LKLLK

N

<
>

N

N

K

N

XX
i
X

7

XL
7

SN

S
>
X
7
7

N

N
\¢

N

X%//////////
XL

R
S

N

[~
[~

&%&%@%@%ﬂ%&@«%&%@<

PN DN
¢ L

/ /
\\/\

NN
R

RN
ORI X
N N N N AN AN AP AN
IR R
AN

AT AN A SRR
R A
R R RPN

>,
TR 7,
/M)>>QQQ\
ARSI

NN

L LN, //\//
IR

LK N \\/ N 28k
o

%

N R NP
4>¥z>09%4%/ké?zdxgwégé;k;

N I AN
S HRBRE PN
ORI AN IIANSIN NN
SOOI S L

z
/

/
/

>
<

OO

N

7

N

N

Xz
K
%

N
\¢

2
N

K
<

Y
%
7

N,
7
N,

W

PN
\¢

N

PN
\¢

N

PN

K<
K

W

K<

\¢

&
N

\¢
Y
Y
>

N

PN
PN
N

00000000 AKX XX 2% 0TS XRRRR XXX
RIS, IR RIS QI RIS R R S IREIIIIIRIRIRR

70

4

3 S
\? ;r\z & o
N S D >
S %
/ 4
Q D R S
v S Q Q V,

LR TG RO,

R
X

I

=
N
S

N
S
N

S
N
N
N

AN

N

Y

N

SN
N

//\

7
7
7
7
7
v
7

N,
N,
N,
N
N,

K

W

K

NS

LK

N

K

W

K
S
SOV
K
K

NN

N
N

7
v

XK

K<

N

R

N

7

NN
SN
//\

&

//\

N

PN
N

PN
N

N
VNN

N

N

N

\\\/
7

K

N

7

K

N

7

K
~
%

v
7
7
v
v
7
v

7
.
7
7
7
7
7

PN

7
PN

K
7

K
7
K
K
K
K

7
%
7
7
7
7
7
7

7
7

WO
N
N
N

N

N

S
S

//\

QLAY

N

Y

N

//\

N

//\

)
&
)
)
)
//\
)
&
//\\
)

N,
N,
N,

K

N

K

N

K

NS

N
N
N
N
N
>
/\\//

PN
N

N
N
N
N

LKL

N

7

ALK

N

LKL

N

7

&L

N

7

QLAY

N

%

7
//\
SN
//\

7
//\
//\
VN

Y

N

N
N

PN
N

PN
N

PN
N

PN
N

PN
N

\\\/ NCQ
AN

7

K
PN

N

K

N

7

K

N

7

N
%

7
7
v
7
7
v
v
7
v
N

//
//
7
//\/
//
//
//
//
//
//

7
%
7
7
%
7
7
7
%
7
7

7
7

N

//\\
//\\

S
R
2
N

7
\N¢
R
U
SN
NN
N

N
R

N
7
K \/
N \/
LKL
N
K
//\
K
R
N

N
N

— — — y A— p— — — —

N
A \/\
NN
N

N

//\

7
//\
)
7
//\\
>

SN
N

PN
N

N
K \/\\\/
\\\/\\/

N

LKL

N

7

7
7
7
SN

N
>

PN
N

PN
N

>
N

\\\/ NCQ
N

7

N
2
S
2
S
2
S
2
D
&
%
%
%
%
Y

N

7

N

N
N
>

2

K
K
K
K

%
2
7%
N
0
///
Y
Y,
7
7
7
7
7

7

YL,
SSe

N

N

K

N

K
v

7,
SN

N
Z

K

SN

N

7

v
\N¢
N

X
N

NN
A
A

Y,

N
2
N

7
7
7

Y
7

NS

N
\¢

N

N
\¢

N
N

7S
N

N

N

K
K

K

K<

7
7
7
7

>
>
>
>
X
N

PN
\¢

N

N
PN

PN
N

/\
7
//\
X
7

7
7
7
7

W

N
X

N

N
\¢

N

N
N

LK
\\\\\\\

7

N
K

N

K<

N

N

K

N

7

K

7
\¢

7
7
v
7

N,
N,
N,
N
N,

N
X

PN
AL

N

K
7

K<

N

K

N

7

K

N

N

K

N

7

7

5
N

NN

)

7

\\//

PN

K

N

K

N

K

N

7
4
4
Y
2

N

7

7
K
K
K
K

>
X

%
>
Y

SON

N

N

N

7

\

PN

K
K
K<
K

%
\\/
v
7
v

DN

NS

>
\¢

N

PN
\¢

2
A
N

K
K<

v
7
7

N
%

>

N

7

NS

<
K<

S

¢

7
R
5

~

N
Y
5

R

R

AN
QR

X
R

v
7
7
v

\¢

X0

\¢

N
v

&
N
N
>
D
)
N
7
N
7
N
N
\/
N7
5

N

N

K<
K<

N
\/\
SN\

R

N
i
X
NN,

S
S
K
K<
N
N
S
N
DO
K

N

7
7
7
7
o

S
N
>
S
>
N
>
S

K<
K<
>N
////
K<
K<
K<
K<

S
R

\¢

N
7

SR
7
7
7,
7
7
7,
7
¢/
7
7

N

N
DN

>
X
N
K
>
OON
>
>
>
>

PN
\¢

N

PN
\¢

N

PN
\¢

N

PN
\¢

N

PN
\¢

N

PN
\¢

N

N
>

PN
N

PN

K
K

NN

N

KK

N

MK

N

KK

N

KK

N

KK

N

K

N

XKLL

N

NEA G

N

K

7
7
v
7
v
7
7
v
v
7
v
7

R

NS

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

\¢

N
N
N
N
N
N
N

SN
N
N

N
N
N

K

7
7
7
//\
//\
//\
7
//\
//\
7
//\
UON

PN
N

SOOI
N

7

X
N

)
N

Y

K
K
K

NN

N

KK

N

LK

N

LK

N

NN

N

FQLCQALQLLL

N

NEQCN QNG

N

NEQCN QNN

N

v
7
7
7

GG RAR K

N

7
7
7
v
7

\\\/\
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7

A

N

NN
N

N
N
N
N
N

N
N

N
SN

7
N

\ES
N

N

K

N

7

7

7

//\
//\
//\
//\
//\
//\
//\

7

N

>
N

PN
N

PN
N

PN
N

PN
N

PN
N

PN
N

K
7
K
K
>

N

%
7
%
7
7
7
%
7
7
7
%
7

%
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

S
S
S

PN
N

N
N
N
N

//\
N
N

NN

K
K
K
K
7
7

N
//\
//\
//\
N
<>

>
>
X
N
>
>
>

PN
\¢

N

>
\¢

N

PN
N

PN
N

PN
N

PN
N

PN
N

K
>

//\/\

K

N

K

N

K

N

K

N

>
5
)
Y,
)
)
>
)
)
%
)
$
\\/
>,

A
7
K
s
K
K
7
K
K
74

7
7
7
7
.
7
7
7
7

NS

>
\¢

N

PN
\¢

N

PN
\¢

N

Y

N

7

N

7

W

PN
\¢

N

7

NS

N

2

2

2

2

>N
K
R
N

7
\\/
K
7
N
%
7
K
7
N
N

SO

N

Y

N

7

N

PN
N

SO

N

K
K
K
K
K
2

7
v
v
7
v

S
>
>

7

N

7

W

PN
\¢

N

7

X
N
X

N

K

N

K

N

K

N

7
7
7
7
VN
\\//

\\/

Y
K

N

K
K
K
K
K
2

L
%
%
%
%
7

W

PN
\¢

N

PN
\¢

N

PN
\¢

N

PN
\¢

N

K
K
K
K<
2

7
7
7
7

X
&
X
>
>
>
7
AN
X
\\//

N

7

W

N
\¢

N

7

NS

L

K

<
DN

W

K

W

K

NS

K

%
%
%

X

N

7
7

N
NN,
\//\\// \//\\//\\//\\//\\//\\//\

\\//\

\¢

>
&

Cgs

7
7
v
v

N
R
N

N
N

XK

N
N

N
N

7
N
OON

K
N
4

KL
R
Y

G

RO
S
SAY
%y\

NS
NN //\\//\ NN,
SR
NN
X
NI,
2

7

X
S
WA

K
W

n

//\
K
S

K
2

NN
N
%

N
//\
N

\\/ X
N7

K
"
A
R
N
7

LA
SN
R

//\
KRG
//\
2
//\
7,
K

N
R
X

N
N

PN

X
N

%
N

\
NN

S
2
}3

K
A

KKK
@%@%v\
L \//\\ \
IO
S
v&g&&

PN
5
>

NN
%§
X

&
N

XK
S

N
L

2

N
2

\¢

NS
O
&
SOV

2
X

N
R
I
AN
%«\
R
SO

X
%

N

A
K
K

N
NN
N
;// ¢
7
K
>
>

>

\¢
\
\¢
7
\

R
N
7
N
7
//\\
<
N
7
N\
7
N
)
S

N
AN
N
N
K
N
N
K
N
N
NS
N

&
N

ORGK
AN NN
R R

OO

2
XK

2
SN o\

\\//\ //\ //\ //\ //\ >

7
SRR
NN

NSNS A

L

NN
S

7
N
Y
L&
0

N
SN
N

Y,

<
R
X

N
N

L
N
N

D
S
X
%,
\\/

/\
A
X
R

7
N
K \/\\\/ \¢
7
>

N
7
/\

N

N
/@>
N

7

Y

N,

LK
\\\/\
Y,

N
2D

X
N
7
N
S

>
SA
L
"
\/\\/
7
K
N ///\
N
N

2
N

\
2

N
)
N
XK

N
S
%&
NN

N

N

\¢
NN

K
K

R
X
N
&
%
N
NV

I

N
L

7
N

v
7
7
7
Z

N
N

N
////
N
N

7
7
7
o

NN
7

N
NN

\¢
N

N
\¢

N

N
PN

2\
.
/\\//\\
2\
KK

7

\\/ K

7
Y
e
%
Y

\¢
7

N
\¢

SNANIN

PN

N

N
PN

N
N

K<
K<

N

K

S
\
210

%
%
%
%

X

N

N
PN

PN
N

PN
K

LR

N

K

K

N

4
K

7

7

GGG

N

N,
7
7

N

7

N
N
N

K
K<

//\
7
7,
N
\\/

N
PN

PN
N

PN
N

N
N

NN N
PN

7
NN N

R4
\\/

K

%
%
K

7
7

\

N
N

PN
N

//\
7
SON
A
7
e

PN
\¢

N

K<
K

N

K<
K<

7
v
7
7

>
X
%
>
>

>N
X

N
S
N\

7
K
K

7
X
N
X
>

N
N

N\

K<
K

R
\
N\

Oy
NV
H

X
2
S
2
O
L
N4

\N¢
/V

\N¢

v

/\//
N NN
R
/\/////////////

~

7 P1g
28

7

N

K

UL
NN

MK
Y

VAP
/ L= |

/

A 600x400 650x40
AIpL /e || ]| s

200x200

DN1BO

350x350 35013

50x500

i
[

122%

W0xL00 7

1700)1800‘

D160

(2
&

SF\\
l<
2y
7

vl

3

fwxf

~F

O

>/

18 x[27
4% 18,364, 0]

-y
oo

350x350

210

4 f,,f/wﬂ

(Y]
/s, 0.

V3-RUCK'RS 200 EC
KKCANALSKI ODSISNI VENTILATOR
V=600m3/h
dp=150Pa
Pel=120W
P30V, 50Hz, 1ph
| w=55 dB(A)
M=3,9%g

NAPOMENA:
- PRIJE ISPORUKE PROVJERITI | OSIGURATI MOGUCNOST UNOSENJA SVE OPREME ZA

- SVE MJERE PREKONTROLIRATI NA GRADILISTU PRIJE NARUDZBE, ISPORUKE |
- SVE ODVODE KONDENZATA SA STROJARSKIH UREDAJA ODVESTI U NAJBLIZI ODVOD

- VERTIKALE VENTILACIJE KOJE SE VODE U HLADNIM PODRUCJIMA POTREBNO JE

Legenda (ventilacija):

ZRAK OTPADNI

ZRAK RECIRKULACIJA

ZRAK SVJEZI

ZRAK TLAK (VENTILACIJA+GRIJANJE)

ZRAK TLAK (VENTILACIJA, GRIJANJE,
HLADENJE | DJELOMICNO ODVLAZIVANJE)
ZRAK TLAK (VENTILACIJA, GRIJANJE,
HLADENJE, OVLAZIVANJE | ODVLAZIVANJE)
POZARNI OBZID EI60 (90)

<-H— - Prestrujna reSetka ugradena pri dnu vrata.

GRIJANJE, HLADENJE | VENTILACIJU
UGRADNJE
PREKO MOKROG SIFONA

IZOLIRATI PARONEPROPUSNOM IZOLACIJOM

apsolutna visinska kota +- 0.0 = +158.21

REVIZIJA BR.

DATUM

OPIS REVIZIJE

PROJEKTANT

ttnzenjering .. |

za projektiranje i gradenje
K.8.Gjalskog4, 49210 ZAB OK, Tel.049 503 106
www.tt-ing.hr e-mail: tt-ing@tt-ing.hr, OIB: 46823703043

Investitor:
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Drazen Bockaj, dipl.ing.stroj.
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mm mineralne vune klase A1 prema HRN EN 13501-1 oblozene Al limom

LIMOM

<
~ E =
o Z |8
B ¢ o |
el El zle. |8
+ gl o2 |5 8 a
o N O = > =
] I (g & u
o e (25 |5
: L% |88 | g
e e e [ N [ [ R ISENLYe = N =
SROLS < e |29 |8
USSR ! © £ S °
SN 14 4
G + B85 |22 |8
SRLS S © o <
SINSINUS 0w o
WRREIR 5 5% |28
IS N -
L < 2 (25
IS °Y |z 5
RN, T oL |ug
R /\\//\\V/A\\O/\\\///\ X ST |F x
IR ///\\”/\\/\\\V\ IS (7)) - < ] =
s c 3s (33 £
VLS o T | €2 >
UL 0 I S o
NG S 2C |ES |§] &
(RESSIR s (e S| =
SORULS = wn ]
USSP © ws (2 u ol 2
RS c ul 3 |85 || 2
. N, = nl w3 |E§E |9 3
3 ISRUUIS = Sl -3 |eF | N[ ®
g IS o & "
{1 LS 0 » 8
UL 2 3
SRS Q. o v <
_ A\\//\/// V\\/\\ © of . 8 N
3 SPULS i «
e s ARSI N 2 £ w| =
,,,,,,,,,,,,,,,,, R S R & : il s
N g 3 3 3
N 4
A\N/@///“\WA\V//A E b s &
S LS
s —
— SIS
— S \\///N///\wV/N\V/A\\
 — S Aw\ﬂ/\wﬂ/\\V/A\////\
I S0 NN
- ARSI S
[ — —— LSS a
—— RSN | =
UL s3I o
| B OO0 w3l @
H /\\V\/V\\/A\ 3 SR ©
UYL 35 e
: \0\///\//\\VA\ S Al BN
O 28| &
SIS » 29| E
| B o0 4| =
PSS s =
LS vO| g E
) = o E|lzE R,
Rl 2 S
o| B LS < e28E 5
3 OIS a N
< HRYSESHY 2=
H S wV//\/\V/A\\///Aw/ﬂ\w =) @ 2x ©
55 : \\V/A\N/A\\&/\/ﬂ\ N e
SIS =2
| B RLS 2| 5
5 RULS ) ¥ 3| R
OO 5|8
3 1SS % <3
ISSHYIS < w E|©
5 USSR S - 5| &
5 : VYIS N o 2| ¢
m — s Z T8
) Sl & | %
4 4 UGS N 0 9
23 [ SOSEES . 2|
I 5 | | YUY ¥ 5| £
7 L] | BN O0 =
) === i e \VWAN///\“VVA\V//A\W
1 , LS
‘ dk | UL
g NN
| sy
i L
% ) ROSR
A= ISESRURYS X w
— = i = :
/10 - {0 ~