M ikelić
V reš
A rhitekti

ONDA ARHITEKTURA

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec
INVESTITOR	**TERME TUHELJ d.o.o.** Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, OIB: 56566580479
PROJEKTNA TVRTKA	**MIKELIĆ VREŠ ARHITEKTI d.o.o.** Martićeva 38, HR-10000 Zagreb, OIB: 79873237024 info@mva.hr +385 01 4810 786 www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	**ONDA ARHITEKTURA d.o.o.** Palinovečka 19i, HR-10000 Zagreb, OIB: 21078598307 info@onda-arhitektura.hr +385 01 7773 888 www.onda-arhitektura.hr
ZOP	**98-1-2/23**
BROJ PROJEKTA	**98-1-2-IZ/23**
RAZINA RAZRADE	**IZVEDBENI PROJEKT**
VRSTA PROJEKTA	**ARHITEKTONSKI PROJEKT** **I PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA**
DIO	**DIO 1 – BAZENSKA DVORANA** **DIO 2 – RESTORAN I RECEPCIJA**
SADRŽAJ	**MAPA I** **KNJIGA I – PALIRSKI NACRTI**
GLAVNI PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh. A 3627
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag. ing. arch. Nika Dželalija, mag. ing. arch. Ivan Jaković, mag. ing. arch. Sara Jurković, mag. ing. arch. Domagoj Kolonić, mag.ing.arch. Franjo Kovačević, mag.ing.arch. Marin Mikelić, dipl. ing. arh. Marin Penava, mag. ing. arch. Dora Ramušćak, mag. ing. arch. Krešimir Renić, mag. ing. arch. Fran Stanić, mag. ing. arch. Tomislav Vreš, dipl. ing. arh. Filip Vusić, mag. ing. arch.
DIREKTOR	Marin Mikelić, dipl. ing. arh.
MJESTO I DATUM IZRADE	Zagreb, lipanj 2023.

Tomislav Vreš
Digitally signed by Tomislav Vreš
DN: c=HR, o=HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, 2.5.4.97=VATHR-85986018932, ou=Identification, sn=Vreš, givenName=Tomislav, serialNumber=PNOHR-15067660143, cn=Tomislav Vreš
Date: 2023.08.03 13:27:13 +02'00'

M V A
Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o.
Zagreb, Martićeva 38

PREGLED SVIH MAPA

MAPA I	**ARHITEKTONSKI PROJEKT I PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA**
Projektant	MIKELIĆ VREŠ ARHITEKTI d.o.o. Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
Broj projekta	98-1-2-IZ/23
MAPA II	**PROJEKT KRAJOBRAZNOG UREĐENJA**
Projektant	STUDIO SOL LANDSCAPE & ARCHITECTURE j.d.o.o. Stanislava Odrljin, mag. ing. arch.
Broj projekta	1/23
MAPA III	**GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE BETONSKA KONSTRUKCIJA**
Projektant	KONSTRUKTA d.o.o. Antonio Maglov, dipl. ing. građ.
Broj projekta	T.D. 1906-06-IP-2
MAPA IV	**GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE ČELIČNA I DRVENA KONSTRUKCIJA**
Projektant	Ured OIG Mirko Lež Mirko Lež, dipl. ing. građ.
Broj projekta	TD 12/23

MAPA V	**GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE**
Projektant	TT INŽENJERING d.o.o. Branko Rod, struc. spec. ing. aedif.
Broj projekta	TD 69/22-VK-IZV-1
MAPA VI	**STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I PLINA**
Projektant	TT INŽENJERING d.o.o. Goran Tomek, dipl. ing. stroj.
Broj projekta	TD 69/22-S-IZV-1
MAPA VII	**STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT STABILNIH SUSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA**
Projektant	SPRINKLER d.o.o. Branimir Samac, dipl. ing. stroj.
Broj projekta	1062-22
MAPA VIII	**ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT JAKE I SLABE STRUJE I ZAŠTITE OD MUNJE**
Projektant	FISTEL KONZALTING d.o.o. Tomislav Fistric, dipl. ing. el.
Broj projekta	E-06-1/22-EL

MAPA IX	**ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT VATRODOJAVE**
Projektant	FISTEL KONZALTING d.o.o. Tomislav Fistric, dipl. ing. el.
Broj projekta	E-06-1/22-VD
MAPA X	**IZVEDBENI PROJEKT ZAŠTITE GRAĐEVINSKE JAME**
Projektant	KREŠO GEO d.o.o. mr.sc. Krešimir Bolanča, dipl. ing. građ.
Broj projekta	T.D. 789/2023
MAPA XI	**IZVEDBENI PROJEKT TEHNOLOGIJE KUHINJE**
Projektant	PROprima d.o.o. Primož Černigoj u.d.i..s.
Broj projekta	5-T/343-2023-PZI

MAPA I
PREGLED
SVIH KNJIGA

MAPA I **KNJIGA I**	**PALIRSKI NACRTI**
Projektant	MIKELIĆ VREŠ ARHITEKTI d.o.o. Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
Broj projekta	98-1-2-IZ/23

MAPA I **KNJIGA II**	**PLAN OPLATE**
Projektant	MIKELIĆ VREŠ ARHITEKTI d.o.o. Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
Broj projekta	98-1-2-IZ/23

MAPA I **KNJIGA III**	**DETALJI**
Projektant	MIKELIĆ VREŠ ARHITEKTI d.o.o. Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
Broj projekta	98-1-2-IZ/23

MAPA I **KNJIGA IV**	**MIKROPOZICIJE I PLAN POLAGANJA**
Projektant	MIKELIĆ VREŠ ARHITEKTI d.o.o. Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
Broj projekta	98-1-2-IZ/23

MAPA I **KNJIGA V**	**KNJIGA SPECIFIKACIJA** **– PROJEKTIRANE STAVKE**
Projektant	MIKELIĆ VREŠ ARHITEKTI d.o.o. Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
Broj projekta	98-1-2-IZ/23

MAPA I **KNJIGA VI**	**KNJIGA SPECIFIKACIJA** **– TIPSKE STAVKE**
Projektant	MIKELIĆ VREŠ ARHITEKTI d.o.o. Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
Broj projekta	98-1-2-IZ/23

SADRŽAJ MAPE I
KNJIGA I

OPĆA I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

1	Izvadak iz sudskog registra	
2	Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata	

ARHITEKTONSKI PROJEKT I PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA

A - TEKSTUALNI DIO

1.	**POPIS SLOJEVA**	

B - GRAFIČKI DIO

2.	**POSTOJEĆE STANJE S PLANOM UKLANJANJA**	
1-P01	Tlocrt etaže -2 s planom uklanjanja	1:200
1-P02	Tlocrt etaže -1 s planom uklanjanja – segment 1/2	1:200
1-P03	Tlocrt etaže -1 s planom uklanjanja – segment 2/2	1:200
1-P04	Tlocrt krova s planom uklanjanja	1:200
1-P05	Aksonometrijski prikaz strojarskih kanala odsisa	1:250
1-P06	Presjeci s planom uklanjanja	1:200

3.	**NOVOPROJEKTIRANO STANJE**	
1-A02	Situacija sa preklopom infrastrukture	1:250
2-A03	Tlocrt temelja – segment 1/4	1:50
2-A04	Tlocrt temelja – segment 2/4	1:50
2-A05	Tlocrt temelja – segment 3/4	1:50
2-A06	Tlocrt temelja – segment 4/4	1:50
1-A07	Dio 1 – Tlocrt etaže -2	1:50
2-A08	Dio 2 – Tlocrt donje razine strojarnice	1:50
2-A09	Dio 2 – Tlocrt etaže -2 – segment 1/5	1:50

2-A10	Dio 2 – Tlocrt etaže -2 – segment 2/5	1:50
2-A11	Dio 2 – Tlocrt etaže -2 – segment 3/5	1:50
2-A12	Dio 2 – Tlocrt etaže -2 – segment 4/5	1:50
2-A13	Dio 2 – Tlocrt etaže -2 – segment 5/5	1:50
1-A14	Dio 1 – Tlocrt etaže -1 – segment 1/4	1:50
1-A15	Dio 1 – Tlocrt etaže -1 – segment 2/4	1:50
1-A16	Dio 1 – Tlocrt etaže -1 – segment 3/4	1:50
1-A17	Dio 1 – Tlocrt etaže -1 – segment 4/4	1:50
2-A18	Dio 2 – Tlocrt etaže -1 – segment 1/3	1:50
2-A19	Dio 2 – Tlocrt etaže -1 – segment 2/3	1:50
2-A20	Dio 2 – Tlocrt etaže -1 – segment 3/3	1:50
1-A21	Dio 1 – Tlocrt prizemlja – zona zabata	1:50
1-A22	Dio 1 – Tlocrt krova	1:50
2-A23	Dio 2 – Tlocrt krova – segment 1/4	1:50
2-A24	Dio 2 – Tlocrt krova – segment 2/4	1:50
2-A25	Dio 2 – Tlocrt krova – segment 3/4	1:50
2-A26	Dio 2 – Tlocrt krova – segment 4/4	1:50
1-A27	Dio 1 – Presjek A—A	1:50
2-A28	Dio 2 – Presjek 1—1	1:50
2-A29	Dio 2 – Presjek 2—2	1:50
2-A30	Dio 2 – Presjek 3—3	1:50
2-A31	Dio 2 – Presjek 4—4	1:50
2-A32	Dio 2 – Presjek 5—5	1:50
2-A33	Dio 2 – Presjek 6—6	1:50
2-A34	Dio 2 – Presjek 7—7	1:50
2-A35	Dio 2 – Presjek 8—8	1:50
2-A36	Dio 2 – Presjek 9—9	1:50
2-A37	Dio 2 – Presjek 10—10 / sjeverno pročelje	1:50
1-A38	Dio 1 – istočno i zapadno pročelje	1:50
1-A39	Dio 1 – sjeverno i južno pročelje	1:50

2-A40	Dio 2 – južno i zapadno pročelje	1:50
1-A41	Dio 1 – Detalj D1	1:25
1-A42	Dio 1 – Detalj D2	1:25
1-A43	Dio 1 – Detalj D3	1:25
1-A44	Dio 1 – Detalj D4	1:25
1-A45	Dio 1 – Detalj D5	1:25

OPĆA I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

1	Izvadak iz sudskog registra
2	Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec
INVESTITOR	**TERME TUHELJ d.o.o.** Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice
PROJEKTNA TVRTKA	**MIKELIĆ VREŠ ARHITEKTI d.o.o.** Martićeva 38, HR-10000 Zagreb
PARTNERSKA TVRTKA	**ONDA ARHITEKTURA d.o.o.** Palinovečka 19i, HR-10000 Zagreb
TD	**98-1-2-IZ/23**

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Elektronički zapis
Datum: 22.04.2022

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080592680

OIB:
79873237024

EUID:
HRSR.080592680

TVRTKA:
5 Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o. za projektiranje i usluge

5 Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:
3 Zagreb (Grad Zagreb)
Martićeva ulica 38

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE:
6 info@mva.hr

PRAVNI OBLIK:
1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

1	*	- projektiranje, građenje i nadzor nad građenjem
1	*	- grafički dizajn
1	*	- modno dizajniranje i poslovi unutarnjeg uređenja i opremanja
1	*	- računalne i srodne djelatnosti
1	*	- kupnja i prodaja robe
1	*	- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
1	*	- poslovanje nekretninama
1	*	- zastupanje stranih tvrtki
1	*	- promidžba (reklama i propaganda)
5	*	- stručni poslovi prostornog uređenja
5	*	- stručni poslovi zaštite okoliša
5	*	- industrijski dizajn
5	*	- posredovanje u prometu nekretnina
5	*	- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
5	*	- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
5	*	- organiziranje seminara, izložbi i sajmova
5	*	- usluge informacijskog društva
5	*	- djelatnost tehničkog ispitivanja i analize

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

Izrađeno: 2022-04-22 12:30:45 D004
Podaci od: 2022-04-22 Stranica: 1 od 3

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Elektronički zapis
Datum: 22.04.2022

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

2 Marin Mikelić, OIB: 75639768099
Zagreb, Marjanovićev prilaz 2
2 - član društva

4 TOMISLAV VREŠ, OIB: 15067660143
Viča Sela, Viča Sela 37A
2 - član društva

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

3 Marin Mikelić, OIB: 75639768099
Zagreb, Marjanovićev prilaz 2
1 - direktor
1 - zastupa samostalno i pojedinačno

1 Tomislav Vreš, OIB: 15067660143
Viča Sela, Viča Sela 37a
1 - direktor
1 - zastupa samostalno i pojedinačno

TEMELJNI KAPITAL:

1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

1 Društveni ugovor o osnivanju drutšva s ograničenom odgovornošću od 21. prosinca 2006. godine.

5 Društveni ugovor o osnivanju d.o.o. od 21.12.2006.godine izmijenjen je Odlukom Skupštine društva od 06.06.2019.godine u odredbi o tvrtki (čl.2.) i predmetu poslovanja (čl.4.), usvojen je novi potpuni tekst Društvenog ugovora od 06.06.2019.godine, koji je u novom potpunom tekstu dostavljen u zbirku isprava.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

	Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu	30.06.21	2020	01.01.20 - 31.12.20	GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU	Tt	Datum	Naziv suda
0001	Tt-06/14196-4	29.01.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0002	Tt-10/19433-2	21.01.2011	Trgovački sud u Zagrebu
0003	Tt-11/203-2	25.01.2011	Trgovački sud u Zagrebu
0004	Tt-19/13564-1	01.04.2019	Trgovački sud u Zagrebu
0005	Tt-19/22497-2	10.06.2019	Trgovački sud u Zagrebu
0006	Tt-20/50684-2	16.12.2020	Trgovački sud u Zagrebu

Izrađeno: 2022-04-22 12:30:45 D004
Podaci od: 2022-04-22 Stranica: 2 od 3

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Elektronički zapis
Datum: 22.04.2022

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU	Tt		Datum	Naziv suda
eu		/	30.06.2009	elektronički upis
eu		/	17.05.2010	elektronički upis
eu		/	20.06.2011	elektronički upis
eu		/	11.05.2012	elektronički upis
eu		/	06.06.2013	elektronički upis
eu		/	23.06.2014	elektronički upis
eu		/	31.03.2015	elektronički upis
eu		/	24.03.2016	elektronički upis
eu		/	21.04.2017	elektronički upis
eu		/	30.04.2018	elektronički upis
eu		/	30.04.2019	elektronički upis
eu		/	24.04.2020	elektronički upis
eu		/	30.06.2021	elektronički upis

Sudska pristojba po Tar. br. 29. st. 3. Uredbe o tarifi sudskih pristojbi (NN br. 53/19 i 92/2021), za izvadak iz sudskog registra u iznosu od 5.00 Kn naplaćena je elektroničkim putem.

Ova isprava je u digitalnom obliku elektronički potpisana certifikatom:
CN=sudreg, L=ZAGREB,
O=MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE HR72910430276, C=HR

Broj zapisa: 00BBj-K5J2s-NBUyc-Et9AW-a0pjo
Kontrolni broj: S5gmV-U7kBc-zPUXl-pLjnl

Skeniranjem ovog QR koda možete provjeriti točnost podataka.
Isto možete učiniti i na web stranici
http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola_izvornika/ unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.
U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuđa i uprave potvrđuje točnost isprave i stanje podataka u trenutku izrade izvatka.
Provjera točnosti podataka može se izvršiti u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.

Izrađeno: 2022-04-22 12:30:45
Podaci od: 2022-04-22

D004
Stranica: 3 od 3

RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH ARHITEKATA

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-350-07/10-01/ 3627
Urbroj: 505-10-1
Zagreb, 08. lipnja 2010. godine

Na temelju članka 96.st.4. i članka 103.st.2. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» br. 152/08) te članka 8.st.1. Statuta Hrvatske komore arhitekata ("Narodne novine", br. 64/09), Odbor za upis Hrvatske komore arhitekata u sastavu Tomislav Ćurković, ovl.arh., predsjednik Hrvatske komore arhitekata i Željka Jurković, ovl.arh., Zoran Boševski, ovl.arh., Vladimir Kasun, ovl.arh., i Igor Rožić, ovl.arh., članovi Odbora za upis, rješavajući po Zahtjevu za upis TOMISLAV VREŠ, dipl.ing.arh., KRAPINSKE TOPLICE, VIČA SELA 37A, donosi

RJEŠENJE

1. U **Imenik ovlaštenih arhitekata** upisuje se **TOMISLAV VREŠ**, dipl.ing.arh., KRAPINSKE TOPLICE, u stručni smjer za: **ovlašteni arhitekt** pod rednim brojem **3627**, s danom upisa **01.06.2010**. godine.

2. Upisom u **Imenik ovlaštenih arhitekata**, TOMISLAV VREŠ, dipl.ing.arh., stječe pravo na uporabu strukovnog naziva **"ovlašteni arhitekt"** i pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem članka 56., 58., 62., 63. i 64. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, te članka 24.st.1.alineja 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te ostala prava i dužnosti sukladno zakonu, aktima Komore, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona.

3. Ovlašteni arhitekt poslove iz točke 2. izreke ovoga Rješenja dužan je obavljati stvarno i stalno, te sukladno temeljnim načelima i pravilima struke koje treba poštivati ovlašteni arhitekt.

4. Ovlaštenom arhitektu Hrvatska komora arhitekata izdaje **"arhitektonsku iskaznicu"** i **"pečat"**, koji su trajno vlasništvo Komore.

5. Ovlašteni arhitekt dobiva putem Hrvatske komore arhitekata Potvrdu o polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja se svake godine. Premija osiguranja plaća se sa članarinom, odnosno uračunava se u iznos članarine.

6. Ovlašteni arhitekt dužan je plaćati Hrvatskoj komori arhitekata članarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore, osim u slučaju mirovanja članstva i privremenog prekida obavljanja strukovne djelatnosti, a pri prestanku članstva podmiriti sve dospjele financijske obveze prema Komori.

Obrazloženje

TOMISLAV VREŠ, dipl.ing.arh., podnio je dana 07.05.2010. godine zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata.

Odbor za upis Hrvatske komore arhitekata proveo je na sjednici održanoj 01.06.2010. godine postupak razmatranja dostavljenog potpunog zahtjeva imenovanog, te je temeljem članka 96.st.4. i članka 103.st.2. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, te članka 8.st.1.Statuta Hrvatske komore arhitekata donio rješenje kojim se zahtjev usvaja.

Ovlašteni arhitekt stekao je pravo na uporabu strukovnog naziva «ovlašteni arhitekt», te pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem članaka 56., 58., 62., 63. i 64. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, te članka 24.st.1.alineja 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te ostala prava i dužnosti sukladno zakonu, aktima Komore, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata, i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od profesionalne odgovornosti, odnosno do izricanja stegovne kazne iz članka 120.st.1.alineja 2. i 3. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, u vezi sa člankom 74.st.1. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Ovlašteni arhitekt, osim u slučaju mirovanja članstva, dobiva putem Hrvatske komore arhitekata Potvrdu o polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja se svake godine, sukladno članku 10.st.2.Statuta Hrvatske komore arhitekata. Premija osiguranja plaća se sa članarinom, odnosno uračunava se u članarinu, sukladno članku 10.st.3. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata imenovani je stekao pravo na "pečat" i "arhitektonsku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata, a koji su trajno vlasništvo Komore temeljem članka 9. st.1 Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Sva prethodno navedena prava obvezuju ovlaštenog arhitekata na redovno i uredno plaćanje članarine u skladu s člankom 27. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Ovlašteni arhitekt dužan je obavljati poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja samostalno u vlastitom uredu, zajedničkom uredu, projektantskom društvu ili drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost temeljem članka 19.st.1. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji.

Ovlašteni arhitekt dužan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja poštivati odredbe Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, Zakona o prostornom uređenju i gradnji i posebnih zakona, te osigurati da obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora bude u skladu s načelima i pravilima struke, koja treba poštivati ovlašteni arhitekt.

Na temelju svega prethodno navedenog, riješeno je kao u izreci ovoga Rješenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rješenja.

Predsjednik Hrvatske komore arhitekata
TOMISLAV ĆURKOVIĆ, ovl.arh.

Dostaviti:

1. TOMISLAV VREŠ, 49217 KRAPINSKE TOPLICE, VIČA SELA 37A
2. U Zbirku isprava Komore

ARHITEKTONSKI PROJEKT I PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA

A - TEKSTUALNI DIO

1. POPIS SLOJEVA

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec
INVESTITOR	**TERME TUHELJ d.o.o.** Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice
PROJEKTNA TVRTKA	**MIKELIĆ VREŠ ARHITEKTI d.o.o.** Martićeva 38, HR-10000 Zagreb
PARTNERSKA TVRTKA	**ONDA ARHITEKTURA d.o.o.** Palinovečka 19i, HR-10000 Zagreb
TD	**98-1-2-IZ/23**

DIO 1 – BAZENSKA DVORANA

VZ1-B – VANJSKI ZID - ETICS	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Keramičke pločice	2,0	A2
Polimer-cementno ljepilo	0,2	A2
Zidani zid	16,0	A2
Polimer-cementno ljepilo	0,5	
Mineralna vuna (MW)	8,0	
Polimer-cementno ljepilo	0,5	
Silikatna žbuka	0,2	Klasificirani sustav B-d1

PT1-B – NOVI POD NA TLU	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Keramičke pločice u polimer-cementnom ljepilu	2,0	
Cementni estrih	8,0	
Polietilenska folija	0,025	
Elastificirani polistiren (EPS-T)	4,0	
Betonska podloga	15,0	
Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS)	10,0	
Bitumenska traka s uloškom staklene tkanine	0,8	
Lagano armirana zaglađena betonska podloga	5,0	
Nabijeno tlo	–	

PT2-B – ZAMJENA KERAMIKE	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Keramičke pločice	1,0	
Polimer-cementno ljepilo	0,2	
Armirani cementni estrih	4,0 – 8,0	
Sistemska ploča za razvod podnog grijanja	3,0	
Ekstrudirani polistiren (XPS)	3,0	
Hidroizolacija	0,0	
Postojeća betonska ploča	–	

* slojevi postojeće konstrukcije

PT3-B – ZAMJENA KERAMIKE BAZENSKE ŠKOLJKE	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Keramičke pločice	1,0	
Polimer-cementno ljepilo	0,2	
Polimercementni hidroizolacijski premaz u 2 sloja	0.4	
Postojeći slojevi bazenske školjke		

PT4-B – ZAMJENA FOLIJE BAZENSKE ŠKOLJKE U DVORANI	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Dvokomponentni, prozirni, elastični, alifatski poliuretanski završni premaz visoke otpornosti na kemikalije		
Dvokomponentna hidroizolacija bez otapala na bazi čiste poliuree		
Dvokomponentni, transparentni epoksidni premaz u vodenoj disperziji.		
Trokomponentni epoksi-cementni temeljni premaz za vlažne podloge		
Postojeći slojevi bazenske školjke		

MK1-B – ZAMJENA KERAMIKE NA GALERIJI I U ZONI SA SAUNAMA	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Keramičke pločice	1,0	
Polimer-cementno ljepilo	0,2	
Postojeći slojevi galerije / zone sa saunama		

K1-B – NOVI KROV BAZENSKE DVORANE	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Polimerna hidroizolacijska traka na bazi FPO/TPO	0,15	
Geotekstil	0,2	
Kamena vuna	20,0	
PE folija s lijepljenim preklopima	0,025	
Visokoprofilirani čelični lim	15,0	

K2-B – RAVNI ZELENI KROV	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Sedum – mix (zemlja)	20,0	–
Geotekstil	0,1	E

Plastična drenaža (kadice)	3,0	E
Geotekstil	0,2	E
(Čepasta traka - samo u rubnim zonama ispod šljunka i kao zaštita HI)	1,0	E
Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS)	10,0	E
Geotekstil	0,2	E
Polimerna hidroizolacijska traka na bazi FPO/TPO	0,15	E
Geotekstil	0,2	E
Zaglađena betonska podloga izvedena u padu	5,0 – 15,0	A2
AB stropna ploča	16,0	A2
Neprovjetravan sloj zraka – potkonstrukcija spuštenog stropa	5,0	A2
Spušteni strop – gipskartonske ploče	1,25	D-d0

K2.1-B – RAVNI ZELENI KROV – STAZA	**DEBLJINA SLOJA**	**REAKCIJA NA POŽAR**
Završni sloj sa stabilizatorom	10,0	–
Nosivi sloj kameni drobljenac	12,0	–
Geotekstil	0,1	E
Plastična drenaža (kadice)	1,0	E
Geotekstil	0,2	E
(Čepasta traka - samo u rubnim zonama ispod šljunka i kao zaštita HI)	1,0	E
Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS)	10,0	E
Geotekstil	0,2	E
Polimerna hidroizolacijska traka na bazi FPO/TPO	0,15	E
Geotekstil	0,2	E
Zaglađena betonska podloga izvedena u padu	5,0 – 15,0	A2
AB stropna ploča	16,0	A2
Neprovjetravan sloj zraka – potkonstrukcija spuštenog stropa	5,0	A2
Spušteni strop – gipskartonske ploče	1,25	D-d0

DIO 2 – NOVA RECEPCIJA I RESTORAN

VANJSKI ZIDOVI

VZ1 – VANJSKI ZID – NEGRIJANI PROSTORI	1. DEBLJINA SLOJA	2. REAKCIJA NA POŽAR
Produžna žbuka (završno fino zaglađeno)	2	–
Armirani beton	25,0	A2
Polimer-cementno ljepilo	0,5	
Mineralna vuna (MW)	5,0	
Polimer-cementno ljepilo	0,5	
Silikatna žbuka	0,2	Klasificirani sustav B-d1

VZ1A – VANJSKI ZID – NEGRIJANI PROSTORI – PODNOŽJE	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Produžna žbuka (završno fino zaglađeno)	2	–
Armirani beton	25,0	A2
Višeslojne polimerbitumenske trake (SLOJ ZA IZRAVNANJE PRIJE?)	0,8	E
Tvrde ploče XPS-a	4,0	
Polimercementna žbuka	0,5	
Vodoneupojna fasadna žbuka	0,2	Klasificirani sustav B-d1

VZ2 – VANJSKI ZIDANI ZID – NEGRIJANI PROSTORI	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Produžna žbuka (završno fino zaglađeno)	2	–
Blok opeka	25,0	A2
Polimer-cementno ljepilo	0,5	
Mineralna vuna (MW)	5,0	
Polimer-cementno ljepilo	0,5	
Silikatna žbuka	0,2	Klasificirani sustav B-d1

VZ2A – VANJSKI ZIDANI ZID – NEGRIJANI PROSTORI – PODNOŽJE	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Produžna žbuka (završno fino zaglađeno)	2	–
Blok opeka	25,0	A2
Višeslojne polimerbitumenske trake (SLOJ ZA IZRAVNANJE PRIJE?)	0,8	E
Tvrde ploče XPS-a	4,0	
Polimercementna žbuka	0,5	
Vodoneupojna fasadna žbuka	0,2	Klasificirani sustav B-d1

VZ3 – VANJSKI POŽARNI ZID – VENTILIRANA FASADA	3. DEBLJINA SLOJA	4. REAKCIJA NA POŽAR
Sloj za izravnavanje (glet)	0,5	–
Armirani beton	25,0	A2
Mineralna vuna (MW), sa ekspandirajućom linijskom barijerom na pozicijama kontakta požarnih sektora	15,0	A2
Paropropusna pričuvna hidroizolacija	0,1	E
Staklena stijena sa provjetravanim slojem zraka između profila	15,0	B-d1

VZ3A – VANJSKI POŽARNI ZID – VENTILIRANA FASADA – PODNOŽJE	5. DEBLJINA SLOJA	6. REAKCIJA NA POŽAR
Sloj za izravnavanje (glet)	0,5	–
Armirani beton	25,0	A2
Višeslojne polimerbitumenske trake	0,8	E
Tvrde ploče XPS-a, sa ekspandirajućom linijskom barijerom na pozicijama kontakta požarnih sektora-zona iznad zemlje	14,0	A2
Paropropusna pričuvna hidroizolacija	0,1	E
Staklena stijena sa provjetravanim slojem zraka između profila	15,0	B-d1

VZ4 – VANJSKI ZID – VENTILIRANA FASADA	7. DEBLJINA SLOJA	8. REAKCIJA NA POŽAR
Sloj za izravnavanje (glet)	0,5	–
Armirani beton	30,0	A2
Mineralna vuna (MW), sa ekspandirajućom linijskom barijerom na pozicijama kontakta požarnih sektora	15,0	A2
Paropropusna pričuvna hidroizolacija (kišna brana)	0,1	E
Dobro provjetravan sloj zraka – potkonstrukcija ventilirane obloge	13,0	C

Perforirani/isteg lim	2,0	B-d1

VZ4A – VANJSKI ZID – VENTILIRANA FASADA – PODNOŽJE	9. DEBLJINA SLOJA	10. REAKCIJA NA POŽAR
Sloj za izravnavanje (glet)	0,5	–
Armirani beton	30,0	A2
Višeslojne polimerbitumenske trake	0,8	E
Tvrde ploče XPS-a, sa ekspandirajućom linijskom barijerom na pozicijama kontakta požarnih sektora-zona iznad zemlje	14,0	A2
Paropropusna pričuvna hidroizolacija (kišna brana)	0,1	E
Dobro provjetravan sloj zraka – potkonstrukcija ventilirane obloge	13,0	C
Perforirani/isteg lim	2,0	B-d1

VZ5 – VANJSKI ZID – VENTILIRANA FASADA	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Sloj za izravnavanje (glet)	0,5	–
Armirani beton	25,0	A2
Mineralna vuna (MW)	5,0	
Paropropusna pričuvna hidroizolacija (kišna brana)	0,1	E
Provjetravan sloj zraka – potkonstrukcija ventilirane obloge	5	C
HPL	1	

VZ5A – VANJSKI ZID – VENTILIRANA FASADA - PODNOŽJE	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Sloj za izravnavanje (glet)	0,5	–
Armirani beton	25,0	A2
Višeslojne polimerbitumenske trake	0,8	E
Tvrde ploče XPS-a	4,0	
Paropropusna pričuvna hidroizolacija (kišna brana)	0,1	E
Provjetravan sloj zraka – potkonstrukcija ventilirane obloge	5	C
HPL	1	

VZ6 – VANJSKI ZID – VENTILIRANA FASADA – KABINE ZA PRESVLAČENJE	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Sloj za izravnavanje (glet) obrađen perivom bojom	0,5	–
Gipskartonska ploča 2x1,25 vlagootporna (cementna ploča 2 x 1,25 u podnožju do visine 30 cm)	2,5	
Potkonstrukcija - C profili 50/50mm, antikorozivna zaštita C3	5,0	
Cementna ploča 2x1,5	2,5	
Sloj za izravnavanje (glet) obrađen perivom bojom	0,5	–
Dobro provjetravan sloj zraka – potkonstrukcija ventilirane obloge	5	C
HPL	1	

VZ7 – VANJSKI ZIDANI ZID – NEGRIJANI PROSTORI	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Produžna žbuka (završno fino zaglađeno)	2	–
Blok opeka	12,0	A2
Polimer-cementno ljepilo	0,5	
Mineralna vuna (MW)	5,0	
Polimer-cementno ljepilo s hidroizolacijskim svojstvima	0,5	
Sloj za izravnavanje (glet) obrađen perivom bojom	0,5	–

VZ7A – VANJSKI ZIDANI ZID – NEGRIJANI PROSTORI - PODNOŽJE	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Produžna žbuka (završno fino zaglađeno)	2	–
Blok opeka	12,0	A2
Višeslojne polimerbitumenske trake	0,8	E
Tvrde ploče XPS-a	4,0	
Polimer-cementno ljepilo s hidroizolacijskim svojstvima	0,5	
Sloj za izravnavanje (glet) obrađen perivom bojom	0,5	–

VZ8 – VANJSKI ZID – VENTILIRANA FASADA – ZONA S AUTOMATIMA	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Gipskartonska ploča 2x1,25 vlagootporna (cementna ploča 2 x 1,25 u podnožju do visine 30 cm)	2,5	
Potkonstrukcija - C profili 50/50mm u dva reda sa zračnom šupljinom, antikorozivna zaštita C3	12,0	
Cementna ploča 2x1,5	3,0	

Mineralna vuna (MW)	15,0	A2
Paropropusna pričuvna hidroizolacija (kišna brana)	0,1	E
Dobro provjetravan sloj zraka – potkonstrukcija ventilirane obloge	13,0	C
Perforirani/isteg lim	2,0	B-d1

ZT1 – ZID PREMA ZEMLJI	11. **DEBLJINA SLOJA**	12. **REAKCIJA NA POŽAR**
Sloj za izravnavanje (glet)	0,5	–
Armirani beton	30,0	A2
Bitumenska traka s uloškom staklene tkanine	0,8	E
Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS)	10,0	E
Čepasta traka (zaštita hidroizolacije)	1,0	E
Nasip zemlje	–	–

SS1 – STAKLENO PROČELJE	13. **DEBLJINA SLOJA**	14. **REAKCIJA NA POŽAR**
Staklena stijena	15,0	B-d1

PODOVI NA TLU

PT1 – POD NA TLU	15. **DEBLJINA SLOJA**	16. **REAKCIJA NA POŽAR**
Završna obloga	2,0	A2
Cementni estrih	10,0	A2
Polietilenska folija	0,025	E
Elastificirani polistiren (EPS-T)	2,0	E
Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS)	10,0	E
AB temeljna ploča, beton s dodacima za vodonepropusnost	40,0	–
Čepasta traka (zaštita hidroizolacije)	1,0	–
Bitumenska traka s uloškom staklene tkanine	0,8	–
Lagano armirana zaglađena betonska podloga	5,0	–
Nabijeni krupni šljunak	30,0	
Nabijeno tlo	–	–

PT2 – POD NA TLU – DIJELOVI KUHINJE S POVIŠENJIMA	17. DEBLJINA SLOJA	18. REAKCIJA NA POŽAR
Završna obloga	2,0	A2
Blokovi od porobetona	15	
Cementni estrih	10,0	A2
Polietilenska folija	0,025	E
Elastificirani polistiren (EPS-T)	2,0	E
Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS)	10,0	E
AB temeljna ploča, beton s dodacima za vodonepropusnost	40,0	–
Čepasta traka (zaštita hidroizolacije)	1,0	–
Bitumenska traka s uloškom staklene tkanine	0,8	–
Lagano armirana zaglađena betonska podloga	5,0	–
Nabijeni krupni šljunak	30,0	
Nabijeno tlo	–	–

PT3 – POD NA TLU – KERAMIKA – PODNO GRIJANJE	19. DEBLJINA SLOJA	20. REAKCIJA NA POŽAR
Keramičke pločice u polimer-cementnom ljepilu	2,0	A2
Cementni estrih	7,0	A2
EPS – podno grijanje	3,0	
Polietilenska folija	0,025	E
Elastificirani polistiren (EPS-T)	2,0	E
Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS)	10,0	E
AB temeljna ploča (beton s dodacima za vodonepropusnost) s kanalima za provod instalacija (zapunjeni mršavim betonom)	40,0	–
Čepasta traka (zaštita hidroizolacije)	1,0	–
Bitumenska traka s uloškom staklene tkanine	0,8	–
Lagano armirana zaglađena betonska podloga	5,0	–
Nabijeni krupni šljunak	30,0	
Nabijeno tlo	–	–

PT4 – POD NA TLU – KERAMIKA – PODNO GRIJANJE – MOKRI PROSTORI	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Keramičke pločice u polimer-cementnom ljepilu na hidroizolacijskom premazu	2,0	A2
Cementni estrih	6,0	A2
EPS – podno grijanje	3,0	
Polietilenska folija	0,025	E
Elastificirani polistiren (EPS-T)	2,0	E
Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS)	10,0	E
AB temeljna ploča, beton s dodacima za vodonepropusnost	40,0	–
Čepasta traka (zaštita hidroizolacije)	1,0	–
Bitumenska traka s uloškom staklene tkanine	0,8	–
Lagano armirana zaglađena betonska podloga	5,0	–
Nabijeni krupni šljunak	30,0	
Nabijeno tlo	–	–

PT5 – POD NA TLU – NATKRIVENI VANJSKI PROSTOR	21. DEBLJINA SLOJA	22. REAKCIJA NA POŽAR
Betonski pod u padu – lijevan, dilatiran i brušen ili betonsko opločenje	16,0 – 20,0	A2
Čepasta traka	1,0	E
Bitumenska traka s uloškom staklene tkanine	1,0	E
AB temeljna ploča, beton s dodacima za vodonepropusnost	40,0	–
Čepasta traka (zaštita hidroizolacije)	1,0	–
Bitumenska traka s uloškom staklene tkanine	0,8	–
Lagano armirana zaglađena betonska podloga	5,0	–
Nabijeni krupni šljunak	30,0	
Nabijeno tlo	–	–

PT6 – POD NA TLU U NAGIBU – TEHNIČKE PROSTORIJE	23. DEBLJINA SLOJA	24. REAKCIJA NA POŽAR
Epoxy premaz	0,2	E
Zaglađena betonska podloga izvedena u padu	9,0-13,0	A2
Polietilenska folija	0,025	E

Elastificirani polistiren (EPS-T)	2,0	E
Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS)	5,0	E
AB temeljna ploča, beton s dodacima za vodonepropusnost	40,0	–
Čepasta traka (zaštita hidroizolacije)	1,0	–
Bitumenska traka s uloškom staklene tkanine	0,8	–
Lagano armirana zaglađena betonska podloga	5,0	–
Nabijeni krupni šljunak	30,0	
Nabijeno tlo	–	–

PT7 – POD NA TLU – TEHNIČKE PROSTORIJE	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Epoxy premaz	0,2	E
Zaglađena betonska podloga	9,0	A2
Polietilenska folija	0,025	E
Elastificirani polistiren (EPS-T)	2,0	E
Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS)	5,0	E
AB temeljna ploča, beton s dodacima za vodonepropusnost	40,0	–
Čepasta traka (zaštita hidroizolacije)	1,0	–
Bitumenska traka s uloškom staklene tkanine	0,8	–
Lagano armirana zaglađena betonska podloga	5,0	–
Nabijeni krupni šljunak	30,0	
Nabijeno tlo	–	–

MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE

MK1 – MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA	25. DEBLJINA SLOJA	26. REAKCIJA NA POŽAR
Keramičke pločice u polimer-cementnom ljepilu	2,0	A2
Cementni estrih	10,0	A2
Polietilenska folija	0,025	E
Elastificirani polistiren (EPS-T)	2,0	E
AB stropna ploča	25,0	A2

Neprovjetravan sloj zraka – potkonstrukcija spuštenog stropa	10,0 – 125,0	A2
Spušteni strop – gipskartonske ploče	1,25	C-d0

MK2 - MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - PODNO GRIJANJE	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Završna obloga (različite obloge)	2,0	A2
Cementni estrih	7,0	A2
EPS – podno grijanje	3,0	
Polietilenska folija	0,025	E
Elastificirani polistiren (EPS-T)	2,0	E
AB stropna ploča	25,0	A2
Neprovjetravan sloj zraka – potkonstrukcija spuštenog stropa	10,0 – 125,0	A2
Spušteni strop – gipskartonske ploče	1,25	C-d0

MK3 – MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - MOKRI PROSTORI	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Keramičke pločice u polimer-cementnom ljepilu na hidroizolacijskom premazu	2,0	A2
Cementni estrih	6,0	A2
EPS – podno grijanje	3,0	
Polietilenska folija	0,025	E
Elastificirani polistiren (EPS-T)	2,0	E
AB stropna ploča	25,0	A2
Neprovjetravan sloj zraka – potkonstrukcija spuštenog stropa	10,0 – 125,0	A2
Spušteni strop – gipskartonske ploče	1,25	C-d0

MK4 – MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - DOSTAVNO DVORIŠTE	27. DEBLJINA SLOJA	28. REAKCIJA NA POŽAR
Završna podna obloga – epoksidni premaz	0,2	E
Cementni estrih izveden u padu	4,0-6,0	A2
PE folija	–	E
Elastificirani polistiren (EPS-T)	2	E
Bitumenska hidroizolacijska folija lijepljena na AB ploču i podignuta uz rubove u visini estriha	0,2	E

AB postojeća stropna ploča	18,0	A1
Ojačanje ploče karbonskim trakama	0,1	A1
Polimer-cementno ljepilo	0,5	
Mineralna vuna (MW) kao zaštita karbonskih vlakana	5,0	
Polimer-cementno ljepilo	0,5	
Silikatna žbuka	0,2	Klasificirani sustav B-d1

MK5 – MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - PODEST	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Keramičke pločice u polimer-cementnom ljepilu	2,0	A2
Cementni estrih	6,0	A2
Polietilenska folija	0,025	E
Elastificirani polistiren (EPS-T)	2,0	E
AB stropna ploča	20,0	A2
Zaglađeni podgled stropa	0,5	A2

MK6 – UNUTARNJA RAMPA I PODEST	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Keramičke pločice u polimer-cementnom ljepilu	2,0	A2
Cementni estrih	7,0	A2
EPS – podno grijanje	3,0	
Polietilenska folija	0,025	E
Elastificirani polistiren (EPS-T)	2,0	E
Porobetonski lagani blokovi (postizanje nagiba)		
AB stropna ploča	25,0	A2
Neprovjetravan sloj zraka – potkonstrukcija spuštenog stropa	10,0 – 125,0	A2
Spušteni strop – gipskartonske ploče	1,25	C-d0

KROVOVI

K1 – KOSI ZELENI KROV	29. DEBLJINA SLOJA	30. REAKCIJA NA POŽAR
Sedum – mix (zemlja)	20,0	–

Geotekstil	0,1	E
Plastična drenaža (kadice)	3,0	E
Geotekstil	0,2	E
(Čepasta traka - samo u rubnim zonama ispod šljunka i kao zaštita HI)	1,0	E
Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS)	16,0	E
Geotekstil	0,2	E
Polimerna hidroizolacijska traka na bazi FPO/TPO	0,15	E
Geotekstil	0,2	
AB stropna ploča	25,0	A2
Neprovjetravan sloj zraka – potkonstrukcija spuštenog stropa	70,0	A2
Spušteni strop – gipskartonske ploče	1,25	D-d0

K1.1 – KOSI ZELENI KROV – STAZA	31. **DEBLJINA SLOJA**	32. **REAKCIJA NA POŽAR**
Završni sloj sa stabilizatorom	6,0	–
Nosivi sloj kameni drobljenac	16,0	–
Geotekstil	0,1	E
Plastična drenaža (kadice)	1,0	E
Geotekstil	0,2	E
(Čepasta traka - samo u rubnim zonama ispod šljunka i kao zaštita HI)	1,0	E
Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS)	16,0	E
Geotekstil	0,2	E
Polimerna hidroizolacijska traka na bazi FPO/TPO	0,15	E
Geotekstil	0,2	
AB stropna ploča	25,0	A2
Neprovjetravan sloj zraka – potkonstrukcija spuštenog stropa	70,0	A2
Spušteni strop – gipskartonske ploče	1,25	D-d0

K2 – KOSI ZELENI KROV BEZ T.I.	33. **DEBLJINA SLOJA**	34. **REAKCIJA NA POŽAR**
Sedum – mix (zemlja)	20,0	–

Geotekstil	0,1	E
Plastična drenaža (kadice)	3,0	E
Geotekstil	0,2	E
(Čepasta traka - samo u rubnim zonama ispod šljunka i kao zaštita HI)	1,0	E
Geotekstil	0,2	E
Polimerna hidroizolacijska traka na bazi FPO/TPO	0,15	E
Geotekstil	0,2	
AB stropna ploča	25,0	A2
Neprovjetravan sloj zraka – potkonstrukcija spuštenog stropa	70,0	A2
Spušteni strop – gipskartonske ploče	1,25	D-d0

K2.1 – KOSI ZELENI KROV BEZ T.I. - STAZA	35. **DEBLJINA SLOJA**	36. **REAKCIJA NA POŽAR**
Završni sloj sa stabilizatorom	6,0	–
Nosivi sloj kameni drobljenac	16,0	–
Geotekstil	0,1	E
Plastična drenaža (kadice)	1,0	E
Geotekstil	0,2	E
(Čepasta traka - samo u rubnim zonama ispod šljunka i kao zaštita HI)	1,0	E
Geotekstil	0,2	E
Polimerna hidroizolacijska traka na bazi FPO/TPO	0,15	E
Geotekstil	0,2	
AB stropna ploča	25,0	A2
Neprovjetravan sloj zraka – potkonstrukcija spuštenog stropa	70,0	A2
Spušteni strop – gipskartonske ploče	1,25	D-d0

K3 – RAVNI ZELENI KROV	37. **DEBLJINA SLOJA**	38. **REAKCIJA NA POŽAR**
Sedum – mix (zemlja) **iznad strojarnice promjenjiva debljina*	20,0 – 60,0	–
Geotekstil	0,1	E
Plastična drenaža (kadice)	3,0	E

Geotekstil	0,2	E
(Čepasta traka - samo u rubnim zonama ispod šljunka i kao zaštita HI)	1,0	E
Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS)	16,0	E
Geotekstil	0,2	E
Polimerna hidroizolacijska traka na bazi FPO/TPO	0,15	E
Geotekstil	0,2	E
Zaglađena betonska podloga izvedena u padu	5,0 – 10,0	A2
AB stropna ploča	25,0	A2

K3.1 – RAVNI ZELENI KROV – STAZA	39. **DEBLJINA SLOJA**	40. **REAKCIJA NA POŽAR**
Završni sloj sa stabilizatorom	6,0	–
Nosivi sloj kameni drobljenac	16,0	–
Geotekstil	0,1	E
Plastična drenaža (kadice)	1,0	E
Geotekstil	0,2	E
(Čepasta traka - samo u rubnim zonama ispod šljunka i kao zaštita HI)	1,0	E
Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS)	16,0	E
Geotekstil	0,2	E
Polimerna hidroizolacijska traka na bazi FPO/TPO	0,15	E
Geotekstil	0,2	E
Zaglađena betonska podloga izvedena u padu	5,0 – 10,0	A2
AB stropna ploča	25,0	A2

K4 – RAVNI ZELENI KROV – RESTORAN	41. **DEBLJINA SLOJA**	42. **REAKCIJA NA POŽAR**
Sedum – mix (zemlja, 20 cm na rubovime, do 25cm uz vodolovno grlo)	20,0	–
Geotekstil	0,1	E
Plastična drenaža (kadice)	3,0	E
Geotekstil	0,2	E
(Čepasta traka - samo u rubnim zonama ispod šljunka i kao zaštita HI)	1,0	E

Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS)	10,0	E
Geotekstil	0,2	E
Polimerna hidroizolacijska traka na bazi FPO/TPO	0,15	E
Geotekstil	0,2	E
Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) rezana u padu	2,0-7,0	E
Geotekstil	0,2	E
AB stropna ploča	25,0	A2

K4.1 – RAVNI ZELENI KROV – RESTORAN – STAZA	43. **DEBLJINA SLOJA**	44. **REAKCIJA NA POŽAR**
Betonski pod u padu – lijevan, dilatiran i brušen	10,0	A2
PE folija	0,2	E
Kameni drobljenac	14,0 – 18,0	–
Geotekstil	0,1	E
Plastična drenaža (kadice)	1,0	E
Geotekstil	0,2	E
(Čepasta traka - samo u rubnim zonama ispod šljunka i kao zaštita HI)	1,0	E
Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS)	10,0	E
Geotekstil	0,2	E
Polimerna hidroizolacijska traka na bazi FPO/TPO	0,15	E
Geotekstil	0,2	E
Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) rezana u padu	2,0-7,0	E
Geotekstil	0,2	E
AB stropna ploča	25,0	A2

K5 – RAVNI KROV – TRG ISPRED RECEPCIJE	45. **DEBLJINA SLOJA**	46. **REAKCIJA NA POŽAR**
Betonski pod – lijevan, dilatiran i brušen	10,0	A2
Čepasta traka	1,0	E
Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS)	16,0	E
Geotekstil	0,2	E

Polimerna hidroizolacijska traka na bazi FPO/TPO	0,15	E
Geotekstil	0,2	E
Zaglađena betonska podloga izvedena u padu	5,0 – 15,0	A2
AB stropna ploča	25,0	A2
Neprovjetravani sloj zraka – potkonstrukcija spuštenog stropa	70,0	A2
Spušteni strop – gipskartonske ploče	1,25	C-d0

K6 – RAVNI KROV – GOSPODARSKO DVORIŠTE	47. **DEBLJINA SLOJA**	48. **REAKCIJA NA POŽAR**
Betonski pod – lijevan, dilatiran i brušen	12,0	A2
Kameni drobljenac	10,0 – 22,0	–
(Čepasta traka – ispod betona, samo u zoni bez podloge od kamenog drobljenca, u zoni kanalice)	1,0	E
Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS)	8,0	E
Geotekstil	0,2	E
Polimerna hidroizolacijska traka na bazi FPO/TPO	0,15	E
Geotekstil	0,2	E
Zaglađena betonska podloga izvedena u padu	4,0 – 11,0	A2
AB stropna ploča	25,0	A2

K7 – RAVNI ZELENI KROV	**DEBLJINA SLOJA**	**REAKCIJA NA POŽAR**
Sedum – mix (zemlja)	20,0 - 60,0	–
Geotekstil	0,1	E
Plastična drenaža (kadice)	3,0	E
Geotekstil	0,2	E
Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS)	8,0	E
Geotekstil	0,2	E
Polimerna hidroizolacijska traka na bazi FPO/TPO	0,15	E
Geotekstil	0,2	E
Zaglađena betonska podloga izvedena u padu	4,0 – 11,0	A2
AB stropna ploča	25,0	A2

K8 – KOSI KROV – PRISTUPNA RAMPA	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Betonski pod – lijevan, dilatiran i brušen	10,0	A2
PE folija	0,2	E
Kameni drobljenac	14,0	–
Geotekstil	0,1	E
Plastična drenaža (kadice)	1,0	E
Geotekstil	0,2	E
Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS)	16,0	E
Geotekstil	0,2	E
Polimerna hidroizolacijska traka na bazi FPO/TPO	0,15	E
Geotekstil	0,2	
AB stropna ploča	25,0	A2

49. KR1 – VANJSKA RAMPA – ZELENILO	DEBLJINA SLOJA	50. REAKCIJA NA POŽAR
Sedum – mix	20,0	
Geotekstil	0,1	
Plastična drenaža (kadice)	3,0	
Geotekstil	0,2	
(Čepasta traka - samo u rubnim zonama ispod šljunka i kao zaštita HI)	1,0	
Geotekstil	0,2	
AB ploča (nagib ~13%)	25,0	
Neprovjetravani sloj zraka – potkonstrukcija spuštenog stropa	70,0	
Spušteni strop – gipskartonske ploče	1,25	

51. KR1.1 – VANJSKA RAMPA – STAZA	DEBLJINA SLOJA	52. REAKCIJA NA POŽAR
Završni sloj sa stabilizatorom	6,0	
Nosivi sloj kameni drobljenac	16,0	
Geotekstil	0,1	
Plastična drenaža (kadice)	1,0	

Geotekstil	0,2
(Čepasta traka - samo u rubnim zonama ispod šljunka i kao zaštita HI)	1,0
Geotekstil	0,2
AB ploča (nagib ~13%)	25,0
Neprovjetravani sloj zraka – potkonstrukcija spuštenog stropa	70,0
Spušteni strop – gipskartonske ploče	1,25

KR2 – VANJSKA RAMPA – BETON	53. DEBLJINA SLOJA	54. REAKCIJA NA POŽAR
Betonski pod, završno brušen i dilatiran	8,0	
AB ploča (nagib ~11%)	25,0	
Neprovjetravani sloj zraka – potkonstrukcija spuštenog stropa	104,0	
Spušteni strop – gipskartonske ploče	1,25	

VANJSKO OPLOČENJE

TR1 – SUNČALIŠTE	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Keramičke ploče	5,0	
Distanceri	-	
Nabijeni krupni šljunak	10,0	
Geotekstil	0,2	
Nabijeno tlo	–	

TR2 – POD NA TLU – NENATKRIVENI PROSTORI	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Betonski pod u padu – lijevan, dilatiran i brušen ili betonsko opločenje	12,0 – 20,0	
Nabijeni krupni šljunak	10,0	
Geotekstil	0,2	
Nabijeno tlo	–	

TR3 – GUMA	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Guma	Cca. 5	

Nabijeni krupni šljunak	10,0
Geotekstil	0,2
Nabijeno tlo	–

UNUTARNJI ZIDOVI

UZ1A – UNUTARNJI NOSIVI AB ZID	55. DEBLJINA SLOJA	56. REAKCIJA NA POŽAR
Sloj za izravnavanje (glet)	0,2	
Gipskartonska ploča 2x1,25	2,5	
Mineralna vuna (MW) između vertikala potkonst. - C profili 50/50 mm	5	
AB zid	20,0	
Sloj za izravnavanje (glet)	0,5	

UZ2A –NOSIVI AB ZID	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Završna obrada (gletano ili keramičke pločice)	0,5/2	
AB zid	25	
Gletana površina zida	0,5	

UZ2B – NOSIVI AB ZID	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Gletana površina zida	0,2	
Gipskartonska ploča 2x1,25	2,5	
Mineralna vuna (MW) između vertikala potkonst. - C profili 75/50 mm	7,5	
AB zid	30	
Gletana površina zida	0,5	

UZ2C – NOSIVI AB ZID	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Gletana površina zida	0,2	
Gipskartonska ploča 2x1,25 vlagootporna	2,5	
Mineralna vuna (MW) između vertikala potkonst. - C profili 50/50 mm	5	
AB zid	30	

Gletana površina zida	0,5

UZ2D – NOSIVI AB ZID	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Gletana površina zida	0,2	
Gipskartonska ploča 2x1,25 vlagootporna	2,5	
Mineralna vuna (MW) između vertikala potkonst. - C profili 75/50 mm	7,5	
AB zid	30	
Gletana površina zida	0,5	

UZ2E – NOSIVI AB ZID	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Gletana površina zida	0,2	
Gipskartonska ploča 2x1,25 vlagootporna	2,5	
Mineralna vuna (MW) između vertikala potkonst. - C profili 10/50 mm	10	
AB zid	30	
Gletana površina zida	0,5	

UZ3A – UNUTARNJI NOSIVI ZID	57. DEBLJINA SLOJA	58. REAKCIJA NA POŽAR
Gletana površina zida	0,5	
AB zid	30	
Vapneno-cementna žbuka	0,5	

UZ3B – UNUTARNJI NOSIVI ZID S T.I.	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Gletana površina zida	0,5	
AB zid	30	
Bitumenska traka s uloškom staklene tkanine	0,8	E
Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS)	10,0	E
Vodoneupojni premaz	0,2	E

UZ3C – NOSIVI AB ZID NA KONTAKTU SA POSTOJEĆOM KONSTRUKCIJOM	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Postojeći AB zid	–	

Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) kao izgubljena oplata, u debljini koja se utvrdi na terenu	10,0
AB zid	30
Gletana površina zida	0,5

UZ4A – UNUTARNJI PREGRADNI ZID	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Gletana površina zida	0,2	
Gipskartonska ploča 2x1,25 vlagootporna	2,5	
Mineralna vuna (MW) između vertikala potkonst. - C profili 50/50 mm	5	
Gipskartonska ploča 2x1,25 vlagootporna	2,5	
Gletana površina zida	0,2	

UZ4B – UNUTARNJI PREGRADNI ZID	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Gletana površina zida	0,2	
Gipskartonska ploča 2x1,25	2,5	
Mineralna vuna (MW) između vertikala potkonst. - C profili 50/50 mm	5	
Gipskartonska ploča 2x1,25 vatrootporna	2,5	
Gletana površina zida	0,2	

UZ5A – UNUTARNJI PREGRADNI ZID	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Gletana površina zida	0,2	
Gipskartonska ploča 2x1,25	2,5	
Mineralna vuna (MW) između vertikala potkonst. - C profili 75/50 mm	7,5	
Gipskartonska ploča 2x1,25	2,5	
Gletana površina zida	0,2	

UZ5B – UNUTARNJI PREGRADNI ZID	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Gletana površina zida	0,2	
Gipskartonska ploča 2x1,25	2,5	
Potkonstrukcija - C profili 75/50 mm	7,5	
Gipskartonska ploča 2x1,25 vlagootporna	2,5	
Gletana površina zida	0,2	

UZ5C – UNUTARNJI PREGRADNI ZID	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Gletana površina zida	0,2	
Gipskartonska ploča 2x1,25 vlagootporna	2,5	
Mineralna vuna (MW) između vertikala potkonst. - C profili 75/50 mm	7,5	
Gipskartonska ploča 2x1,25 vlagootporna	2,5	
Gletana površina zida	0,2	

UZ5D – UNUTARNJI PREGRADNI ZID	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Gletana površina zida	0,2	
Gipskartonska ploča 2x1,25	2,5	
Mineralna vuna (MW) između vertikala potkonst. - C profili 75/50 mm	7,5	
Gipskartonska ploča 2x1,25 vatrootporna	2,5	
Gletana površina zida	0,2	

UZ6A – JEDNOSTRANA OBLOGA ZIDA	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Gletana površina zida	0,2	
Gipskartonska ploča 2x1,25	2,5	
Mineralna vuna (MW) između vertikala potkonst. - C profili 75 mm	7,5	
Zračna šuoljina/nosivi zid	-	

UZ6B – JEDNOSTRANA OBLOGA ZIDA	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Gletana površina zida	0,2	
Gipskartonska ploča 2x1,25 vlagootporne	2,5	
Mineralna vuna (MW) između vertikala potkonst. - C profili 75 mm	7,5	
Zračna šuoljina/nosivi zid	-	

UZ6C – JEDNOSTRANA OBLOGA ZIDA	DEBLJINA SLOJA	REAKCIJA NA POŽAR
Gletana površina zida	0,2	
Gipskartonska ploča 2x1,5 vatrootporne	3,0	
Mineralna vuna (MW) između vertikala potkonst. - C profili 75 mm	7,5	

Zračna šuoljina/nosivi zid	-

UZ7A – UNUTARNJI PREGRADNI ZID	59. DEBLJINA SLOJA	60. REAKCIJA NA POŽAR
Gletana površina zida	0,2	
Gipskartonska ploča 2x1,25	2,5	
Mineralna vuna (MW) između vertikala potkonst. - C profili 100/50 mm	10,0	
Gipskartonska ploča 2x1,25 vlagootporna	2,5	
Gletana površina zida	0,2	

UZ7B – UNUTARNJI PREGRADNI ZID	61. DEBLJINA SLOJA	62. REAKCIJA NA POŽAR
Gletana površina zida	0,2	
Gipskartonska ploča 2x1,25 vlagootporna	2,5	
Mineralna vuna (MW) između vertikala potkonst. - C profili 100/50 mm	10,0	
Gipskartonska ploča 2x1,25 vlagootporna	2,5	
Gletana površina zida	0,2	

UZ8A – UNUTARNJI PREGRADNI ZID	63. DEBLJINA SLOJA	64. REAKCIJA NA POŽAR
Gletana površina zida	0,2	
Gipskartonska ploča 2x1,25 vlagootporna	2,5	
Mineralna vuna (MW) između vertikala potkonst. C profili 2 x 75/50 mm	2 x 7,5	
Gipskartonska ploča 2x1,25 vlagootporna	2,5	
Gletana površina zida	0,2	

UZ9A – UNUTARNJI PREGRADNI ZID	65. DEBLJINA SLOJA	66. REAKCIJA NA POŽAR
Gletana površina zida	0,2	
Gipskartonska ploča 2x1,25	2,5	
Mineralna vuna (MW) između vertikala potkonst. - C profili 2 x 100/50 mm	2 x 10	
Gipskartonska ploča 2x1,25 vlagootporno	2,5	
Gletana površina zida	0,2	

UZ9B – UNUTARNJI PREGRADNI ZID	67. DEBLJINA SLOJA	68. REAKCIJA NA POŽAR
Gletana površina zida	0,2	
Gipskartonska ploča 2x1,25 vlagootporno	2,5	
Mineralna vuna (MW) između vertikala potkonst. - C profili 2 x 100/50 mm	2 x 10	
Gipskartonska ploča 2x1,25 vlagootporno	2,5	
Gletana površina zida	0,2	

ARHITEKTONSKI PROJEKT I PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA

B - GRAFIČKI DIO

2. POSTOJEĆE STANJE S PLANOM UKLANJANJA

1-P01	Tlocrt etaže -2 s planom uklanjanja	1:200
1-P02	Tlocrt etaže -1 s planom uklanjanja – segment 1/2	1:200
1-P03	Tlocrt etaže -1 s planom uklanjanja – segment 2/2	1:200
1-P04	Tlocrt krova s planom uklanjanja	1:200
1-P05	Aksonometrijski prikaz strojarskih kanala odsisa	1:250
1-P06	Presjeci s planom uklanjanja	1:200

3. NOVOPROJEKTIRANO STANJE

1-A02	Situacija sa preklopom infrastrukture	1:250
2-A03	Tlocrt temelja – segment 1/4	1:50
2-A04	Tlocrt temelja – segment 2/4	1:50
2-A05	Tlocrt temelja – segment 3/4	1:50
2-A06	Tlocrt temelja – segment 4/4	1:50
1-A07	Dio 1 – Tlocrt etaže -2	1:50
2-A08	Dio 2 – Tlocrt donje razine strojarnice	1:50
2-A09	Dio 2 – Tlocrt etaže -2 – segment 1/5	1:50
2-A10	Dio 2 – Tlocrt etaže -2 – segment 2/5	1:50
2-A11	Dio 2 – Tlocrt etaže -2 – segment 3/5	1:50
2-A12	Dio 2 – Tlocrt etaže -2 – segment 4/5	1:50
2-A13	Dio 2 – Tlocrt etaže -2 – segment 5/5	1:50
1-A14	Dio 1 – Tlocrt etaže -1 – segment 1/4	1:50
1-A15	Dio 1 – Tlocrt etaže -1 – segment 2/4	1:50
1-A16	Dio 1 – Tlocrt etaže -1 – segment 3/4	1:50

1-A17	Dio 1 – Tlocrt etaže -1 – segment 4/4	1:50
2-A18	Dio 2 – Tlocrt etaže -1 – segment 1/3	1:50
2-A19	Dio 2 – Tlocrt etaže -1 – segment 2/3	1:50
2-A20	Dio 2 – Tlocrt etaže -1 – segment 3/3	1:50
1-A21	Dio 1 – Tlocrt prizemlja – zona zabata	1:50
1-A22	Dio 1 – Tlocrt krova	1:50
2-A23	Dio 2 – Tlocrt krova – segment 1/4	1:50
2-A24	Dio 2 – Tlocrt krova – segment 2/4	1:50
2-A25	Dio 2 – Tlocrt krova – segment 3/4	1:50
2-A26	Dio 2 – Tlocrt krova – segment 4/4	1:50
1-A27	Dio 1 – Presjek A—A	1:50
2-A28	Dio 2 – Presjek 1—1	1:50
2-A29	Dio 2 – Presjek 2—2	1:50
2-A30	Dio 2 – Presjek 3—3	1:50
2-A31	Dio 2 – Presjek 4—4	1:50
2-A32	Dio 2 – Presjek 5—5	1:50
2-A33	Dio 2 – Presjek 6—6	1:50
2-A34	Dio 2 – Presjek 7—7	1:50
2-A35	Dio 2 – Presjek 8—8	1:50
2-A36	Dio 2 – Presjek 9—9	1:50
2-A37	Dio 2 – Presjek 10—10 / sjeverno pročelje	1:50
1-A38	Dio 1 – istočno i zapadno pročelje	1:50
1-A39	Dio 1 – sjeverno i južno pročelje	1:50
2-A40	Dio 2 – južno i zapadno pročelje	1:50
1-A41	Dio 1 – Detalj D1	1:25

1-A42	Dio 1 – Detalj D2	1:25
1-A43	Dio 1 – Detalj D3	1:25
1-A44	Dio 1 – Detalj D4	1:25
1-A45	Dio 1 – Detalj D5	1:25

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec
INVESTITOR	**TERME TUHELJ d.o.o.** Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice
PROJEKTNA TVRTKA	**MIKELIĆ VREŠ ARHITEKTI d.o.o.** Martićeva 38, HR-10000 Zagreb
PARTNERSKA TVRTKA	**ONDA ARHITEKTURA d.o.o.** Palinovečka 19i, HR-10000 Zagreb
TD	**98-1-2-IZ/23**



POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis

NAPOMENA ZA RADOVE UKLANJANJA I DEMONTAŽA:
Prilikom izvođenja radova uklanjanja i demontaža paziti na postojeće elektrotehničke instalacije, strojarske instalacije, instalacije vodovoda i odvodnje i eventualni razvod podnog grijanja te po potrebi poduzeti sve potrebne mjere zaštite. Poduzeti sve mjere zaštite svih elemenata koji se demontiraju, skladište i ponovo montiraju. Prilikom uklanjanja elemenata obratiti pažnju na zaštitu elemenata koji se ne uklanjaju.

- **uklanjanje pregradnih i nosivih zidova i stupova**
- **uklanjanje svih slojeva poda iznad AB ploče**
- **uklanjanje svih slojeva horizontalne konstrukcije**
- **uklanjanje keramike, svih slivnika, rasvjetnih tijela i ozvučenja**
- **uklanjanje spuštenog stropa**
- **uklanjanje opreme**
- **uklanjanje vrata i prozora**
- **uklanjanje folije bazena**
- **[1]uklanjanje lameliranog nosača**
- **reparacija lameliranog nosača**
- **potpuno uklanjanje objekta**
- **[2]uklanjanje partera**
- **zone dodatnih napomena u parteru**
- **[3]uklanjanje slojeva ravnog krova iznad AB ploče**
- **[4]uklanjanje tercijarnih nosača i pokrova**
- **zone dodatnih napomena na krovu**

1. Uklanjanje lameliranog nosača uključuje i demontažu sekundarne potkonstrukcije između nosača koji se uklanja i idućeg nosača, te ponovnu montažu prema projektu.
2. Uklanjanje partera uključuje i uklanjanje svih betonskih i travnih površina, vanjskih stuba, potpornih zidića, urbane opreme (rasvjete, klupa, kanta za smeće, info ploča itd), dječjih sprava za igru (tobogan, trampolin itd.) i vegetacije osim one koja je označena da se zadržava, i objekata koji su označeni da se zadržavaju.
3. Uklanjanje slojeva ravnog krova iznad AB ploče uključuje i demontažu ograde i rasvjetnih stupova i uklanjanje privremenog pokrova limom zajedno sa drvenom potkonstrukcijom.
4. Uklanjanje tercijarnih nosača i pokrova uključuje i demontažu gromobrana, žljebova, vijenaca, okapnica i sličnog.

NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja uskladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

M ikelić
V reš
A rhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA** **98-1-2-IZ/23**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramuščak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:200 06.2023. |0 |2 |5 |10 ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	**TLOCRT ETAŽE -2 S PLANOM UKLANJANJA**

LIST 1-P01



POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis

NAPOMENA ZA RADOVE UKLANJANJA I DEMONTAŽA:
Prilikom izvođenja radova uklanjanja i demontaža paziti na postojeće elektrotehničke instalacije, strojarske instalacije, instalacije vodovoda i odvodnje i eventualni razvod podnog grijanja te po potrebi poduzeti sve potrebne mjere zaštite. Poduzeti sve mjere zaštite svih elemenata koji se demontiraju, skladište i ponovo montiraju. Prilikom uklanjanja elemenata obratiti pažnju na zaštitu elemenata koji se ne uklanjaju.

- **uklanjanje pregradnih i nosivih zidova i stupova**
- **uklanjanje svih slojeva poda iznad AB ploče**
- **uklanjanje svih slojeva horizontalne konstrukcije**
- **uklanjanje keramike, svih slivnika, rasvjetnih tijela i ozvučenja**
- **uklanjanje spuštenog stropa**
- **uklanjanje opreme**
- **uklanjanje vrata i prozora**
- **uklanjanje folije bazena**
- **[1]uklanjanje lameliranog nosača**
- **reparacija lameliranog nosača**
- **potpuno uklanjanje objekta**
- **[2]uklanjanje partera**
- **zone dodatnih napomena u parteru**
- **[3]uklanjanje slojeva ravnog krova iznad AB ploče**
- **[4]uklanjanje tercijarnih nosača i pokrova**
- **zone dodatnih napomena na krovu**

1. Uklanjanje lameliranog nosača uključuje i demontažu sekundarne potkonstrukcije između nosača koji se uklanja i idućeg nosača, te ponovnu montažu prema projektu.
2. Uklanjanje partera uključuje i uklanjanje svih betonskih i travnih površina, vanjskih stuba, potpornih zidića, urbane opreme (rasvjete, klupa, kanta za smeće, info ploča itd), dječjih sprava za igru (tobogan, trampolin itd.) i vegetacije osim one koja je označena da se zadržava, i objekata koji su označeni da se zadržavaju.
3. Uklanjanje slojeva ravnog krova iznad AB ploče uključuje i demontažu ograde i rasvjetnih stupova i uklanjanje privremenog pokrova limom zajedno sa drvenom potkonstrukcijom.
4. Uklanjanje tercijarnih nosača i pokrova uključuje i demontažu gromobrana, žljebova, vijenaca, okapnica i sličnog.

NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja uskladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

M ikelić
V reš
A rhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA** **98-1-2-IZ/23**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramuščak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:200 06.2023. |0 |2 |5 |10 ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	**TLOCRT ETAŽE -1 S PL. UKLANJANJA - SEG. 1/2**

LIST 1-P02



POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis

NAPOMENA ZA RADOVE UKLANJANJA I DEMONTAŽA:
Prilikom izvođenja radova uklanjanja i demontaža paziti na postojeće elektrotehničke instalacije, strojarske instalacije, instalacije vodovoda i odvodnje i eventualni razvod podnog grijanja te po potrebi poduzeti sve potrebne mjere zaštite. Poduzeti sve mjere zaštite svih elemenata koji se demontiraju, skladište i ponovo montiraju. Prilikom uklanjanja elemenata obratiti pažnju na zaštitu elemenata koji se ne uklanjaju.

- uklanjanje pregradnih i nosivih zidova i stupova
- uklanjanje svih slojeva poda iznad AB ploče
- uklanjanje svih slojeva horizontalne konstrukcije
- uklanjanje keramike, svih slivnika, rasvjetnih tijela i ozvučenja
- uklanjanje spuštenog stropa
- uklanjanje opreme
- uklanjanje vrata i prozora
- uklanjanje folije bazena
- [1]uklanjanje lameliranog nosača
- reparacija lamelirano nosača
- potpuno uklanjanje objekta
- [2]uklanjanje partera
- zone dodatnih napomena u parteru
- [3]uklanjanje slojeva ravnog krova iznad AB ploče
- [4]uklanjanje tercijarnih nosača i pokrova
- zone dodatnih napomena na krovu

1. Uklanjanje lameliranog nosača uključuje i demontažu sekundarne potkonstrukcije između nosača koji se uklanja i idućeg nosača, te ponovnu montažu prema projektu.
2. Uklanjanje partera uključuje i uklanjanje svih betonskih i travnih površina, vanjskih stuba, potporni zidića, urbane opreme (rasvjete, klupa, kanta za smeće, info ploča itd), dječjih sprava za igru (tobogan, trampolin itd.) i vegetacije osim one koja je označena da se zadržava, i objekata koji su označeni da se zadržavaju.
3. Uklanjanje slojeva ravnog krova iznad AB ploče uključuje i demontažu ograde i rasvjetnih stupova i uklanjanje privremenog pokrova limom zajedno sa drvenom potkonstrukcijom.
4. Uklanjanje tercijarnih nosača i pokrova uključuje i demontažu gromobrana, žljebova, vijenaca, okapnica i slično.

NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan opšate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja usklađti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

Mikelić Vreš Arhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Čeliševec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA** **98-1-2-IZ/23**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramušćak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vušić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:200 06.2023. |0 |2 |5 |10 ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	**TLOCRT ETAŽE -1 S PL. UKLANJANJA - SEG. 2/2**
	LIST 1-P03



POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis

NAPOMENA ZA RADOVE UKLANJANJA I DEMONTAŽA:
Prilikom izvođenja radova uklanjanja i demontaža paziti na postojeće elektrotehničke instalacije, strojarske instalacije, instalacije vodovoda i odvodnje i eventualni razvod podnog grijanja te po potrebi poduzeti sve potrebne mjere zaštite. Poduzeti sve mjere zaštite svih elemenata koji se demontiraju, skladište i ponovo montiraju. Prilikom uklanjanja elemenata obratiti pažnju na zaštitu elemenata koji se ne uklanjaju.

- **uklanjanje pregradnih i nosivih zidova i stupova**
- **uklanjanje svih slojeva poda iznad AB ploče**
- **uklanjanje svih slojeva horizontalne konstrukcije**
- **uklanjanje keramike, svih slivnika, rasvjetnih tijela i ozvučenja**
- **uklanjanje spuštenog stropa**
- **uklanjanje opreme**
- **uklanjanje vrata i prozora**
- **uklanjanje folije bazena**
- **[1]uklanjanje lameliranog nosača**
- **reparacija lameliranog nosača**
- **potpuno uklanjanje objekta**
- **[2]uklanjanje partera**
- **zone dodatnih napomena u parteru**
- **[3]uklanjanje slojeva ravnog krova iznad AB ploče**
- **[4]uklanjanje tercijarnih nosača i pokrova**
- **zone dodatnih napomena na krovu**

1. Uklanjanje lameliranog nosača uključuje i demontažu sekundarne potkonstrukcije između nosača koji se uklanja i idućeg nosača, te ponovnu montažu prema projektu.
2. Uklanjanje partera uključuje i uklanjanje svih betonskih i travnih površina, vanjskih stuba, potpornih zidića, urbane opreme (rasvjete, klupa, kanta za smeće, info ploča itd), dječjih sprava za igru (tobogan, trampolin itd.) i vegetacije osim one koja je označena da se zadržava, i objekata koji su označeni da se zadržavaju.
3. Uklanjanje slojeva ravnog krova iznad AB ploče uključuje i demontažu ograde i rasvjetnih stupova i uklanjanje privremenog pokrova limom zajedno sa drvenom potkonstrukcijom.
4. Uklanjanje tercijarnih nosača i pokrova uključuje i demontažu gromobrana, žljebova, vijenaca, okapnica i sličnо.

NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja uskladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

M ikelić
V reš
A rhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA** **98-1-2-IZ/23**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramuščak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:200 06.2023. |0 |2 |5 |10 ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	**TLOCRT KROVA S PLANOM UKLANJANJA**

LIST 1-P04



aksonometrija odozdo



aksonometrija odozgo

POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis

NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja uskladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

Mikelić
Vreš
Arhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I 98-1-2-IZ/23** **PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramušćak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:250 06.2023.
	|0 |2 |5 |10 ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	**AKSONOM. PRIKAZ STROJARSKIH KANALA ODSISA**
	LIST 1-P05



Presjek A—A



Presjek 1—1

NAPOMENA ZA RADOVE UKLANJANJA I DEMONTAŽA:
Prilikom izvođenja radova uklanjanja i demontaža paziti na postojeće elektrotehničke instalacije, strojarske instalacije, instalacije vodovoda i odvodnje i eventualni razvod podnog grijanja te po potrebi poduzeti sve potrebne mjere zaštite. Poduzeti sve mjere zaštite svih elemenata koji se demontiraju, skladište i ponovo montiraju. Prilikom uklanjanja elemenata obratiti pažnju na zaštitu elemenata koji se ne uklanjaju.

- **uklanjanje pregradnih i nosivih zidova i stupova**
- **uklanjanje svih slojeva poda iznad AB ploče**
- **uklanjanje svih slojeva horizontalne konstrukcije**
- **uklanjanje keramike, svih slivnika, rasvjetnih tijela i ozvučenja**
- **uklanjanje spuštenog stropa**
- **uklanjanje opreme**
- **uklanjanje vrata i prozora**
- **uklanjanje folije bazena**
- **[1]uklanjanje lameliranog nosača**
- **reparacija lameliranog nosača**
- **potpuno uklanjanje objekta**
- **[2]uklanjanje partera**
- **zone dodatnih napomena u parteru**
- **[3]uklanjanje slojeva ravnog krova iznad AB ploče**
- **[4]uklanjanje tercijarnih nosača i pokrova**
- **zone dodatnih napomena na krovu**

1. Uklanjanje lameliranog nosača uključuje i demontažu sekundarne potkonstrukcije između nosača koji se uklanja i idućeg nosača, te ponovnu montažu prema projektu.
2. Uklanjanje partera uključuje i uklanjanje svih betonskih i travnih površina, vanjskih stuba, potpornih zidića, urbane opreme (rasvjete, klupa, kanta za smeće, info ploča itd), dječjih sprava za igru (tobogan, trampolin itd.) i vegetacije osim one koja je označena da se zadržava, i objekata koji su označeni da se zadržavaju.
3. Uklanjanje slojeva ravnog krova iznad AB ploče uključuje i demontažu ograde i rasvjetnih stupova i uklanjanje privremenog pokrova limom zajedno sa drvenom potkonstrukcijom.
4. Uklanjanje tercijarnih nosača i pokrova uključuje i demontažu gromobrana, žljebova, vijenaca, okapnica i slično.

POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis

NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja uskladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

Mikelić Vreš Arhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA** **98-1-2-IZ/23**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Džalalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramušćak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:200 06.2023. 0 2 5 10 ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	**PRESJECI S PLANOM UKLANJANJA**

LIST 1-P06

POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis

TUMAČ - PREKLOP INSTALACIJA GLAVNOG PROJEKTA

POSTOJEĆE	PLANIRANO	
		EKI
		EKI ZRAČNA
		PODZEMNI VISOKONAPONSKI VOD 10 (20) kV
		KABELSKA KANALIZACIJA
		SUNČANA ELEKTRANA NA PARKIRALIŠTU
		NOVI NAPOJNI KABEL ZA SMJEŠTAJ I ELEMENT
		SUNČANA ELEKTRANA NA KROVU BAZENA
		ELEKTROINSTALACIJE PUNIONICA ELEKTRIČNIH VOZILA
		ELEKTROINSTALACIJE VANJSKE RASVJETE
		VANJSKA RASVJETA - TEMELJ
		TOPLOVOD
		TOPLOVOD ZA FONTANU
		SANITARNA VODA
		VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA
		OBORINSKA ODVODNJA
		SANITARNA ODVODNJA
		BAZENSKA KANALIZACIJA
		PLIN
		PLINSKI KLOR
		PODZEMNI VISOKOTEMPERATURNI TOPLOVOD
		PODZEMNI NISKOTEMPERATURNI TOPLOVOD
		PODZEMNI VOD SA RASHLADNIKA VODE

NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja usklađiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

M ikelić
V reš
A rhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA** **98-3-IZ/23**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolović, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramušćak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:250 06.2023. 0 2 5 10 ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	**SITUACIJA SA PREKLOPOM INFRASTRUKTURE**

LIST 1-A02



POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis

NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja uskladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

M ikelić
V reš
A rhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I 98-1-2-IZ/23** **PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramušćak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:50 06.2023. 0 0.5 1 2 ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	**TLOCRT TEMELJA - SEGMENT 1/4**

LIST 2-A03

postojeći objekt

Dizalo D3 unutar postojećeg objekta

Postolja stvora prilagoditi visini postojećeg hodnika +0.15m iz NGP.

* okno dizala

* okno instalacija

zračni prostor

ulaz pravocrtnoga tornja
GK zida -6,48
GK terenja -6,63

Iznad skulpture ruke

točno položaju završetka temeljne trake ukloniti na terenu

POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis

NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno pročitati sve projekte instalacija, plan opšate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih u usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i provoverno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije provjeriti i potvrditi te tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja usklađeti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan pročitati sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

M ikelić
V reš
A rhitekti

GRAĐEVINA	REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ-a k.č.br. 3709/1, k.o. Črešnjevec DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19, 10000 Zagreb info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I 98-1-2-IZ/23 PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.

PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Obletelja, mag.ing.arch., Ivan Jelovčić, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Perava, mag.ing.arch., Dora Ramušćak, mag.ing.arch., Ivana Rukavina, mag.ing.arch., Ivan Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vuori, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:50 06.2023.
	0 0.5 1 2 ±0.00 = 158.21 mnv
PRILOG	TLOCRT TEMELJA - SEGMENT 2/4

LIST 2-A04

POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis



NAPOMENA

Otvorca izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja uskladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

M ikelić
V reš
A rhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA** **98-1-2-IZ/23**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dibelija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kokinić, mag.ing.arh., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Ivana Mikelić Vreš, mag.ing.arch., Ivana Pavlović, mag.ing.arch., Marković Pavić., mag.ing.arch., Ana Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:50 06.2023. 0 0.5 1 2 ±0.00 = 158.21 mnv
PRILOG	**TLOCRT TEMELJA - SEGMENT 3/4**

LIST 2-A05

POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis





NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan opreme, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s prekrojem instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno reagiranti s glavnim projektantom. Sve dimenzije proboja i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja usklađeni s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikroopozicije prikazane na nacrtima s prekrojem instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

M ikelić
V reš
A rhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1.2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palmovačka 19, 10000 Zagreb +385 01 7715 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA** — **98-1-2-IZ/23**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Dapcio, mag.ing.arch., Nika Zibelija, mag.ing.arch., Ivana Gudelj Jurković, mag.ing.arch., Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Perava, mag.ing.arch., Dora Ramuščak, mag.ing.arch., Kvelmir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vukić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:50 — 06.2023.
PRILOG	**TLOCRT TEMELJA - SEGMENT 4/4** — **±0.00 = 158.21 mnv**

LIST 2-A06

POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis

NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s prekopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja uskladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s prekopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

M ikelić
V reš
A rhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Crešnjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA** **98-1-2-IZ/23**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jakovčić, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramušćak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:100 06.2023. 0 1 2 3 4 5 ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	**DIO 1 - TLOCRT ETAŽE -2** **LIST 1-A07**



POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis

NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja uskladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

M ikelić
V reš
A rhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA** **98-1-2-IZ/23**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramuščak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:50 06.2023. |0 |0.5 |1 |2 ±0.00 = 158.21 mnv
PRILOG	**DIO 2 - TLOCRT DONJE RAZINE STROJARNICE**

LIST 2-A08

POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis



NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja uskladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

Mikelić Vreš Arhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Marticeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA** **98-1-2-IZ/23**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramušćak, mag.ing.arch., Kristimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:50 06.2023. |0 |0.5 |1 |2 ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	**DIO 2 - TLOCRT ETAŽE -2 - SEGMENT 1/5**
	LIST 2-A09

POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis

NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno pročitati sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja uskladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan pročitati sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

M ikelić
V reš
A rhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Čretinjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA** **98-1-2-IZ/23**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramušćak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:50 06.2023. |0 |0.5 |1 |2 ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	**DIO 2 - TLOCRT ETAŽE -2 - DIO 2/5**

LIST 2-A10

zamjena stambenog bloka

zona zamjene svih slojeva poda PT1-B

slojeva poda PT1-B

zamjena rešetke

zamjena stupa

zamjena stupa

podni konvektor

podni ventilokonvektor

obris u razini AB temeljne ploče

obris u razini stropa

3x obostrana tolerna za nanošenje

obrađ na estrihu

2x1 TV-a

TV

hidromasažni bazen (nakradna izvedba)

Sunčalište 174.89 m² keramika TR1

-2.32 Spremište - unutarnji kontainji 208.37 m² keramika PT3

-2.33 Predprostor 10.98 m² keramika PT3

-2.34 Predprostor i dojenje 13.23 m² keramika PT3

-2.35 Spremište 9.07 m² keramika PT3

-2.36 Spremište 13.89 m² keramika PT3

UZ5d iznad vrata

ukrasni šljunak

ekstenzivno zelenilo

Terasa beton TR2

zelenilo

AB temelj nasvjetnog stupa d50 x 650 x v80; gornja kota temelja 10cm niža od gotove kote terena

4x obodnaka toleme za nanošenje

mini pokrivač s rasvjetom ukopan u podnu oblogu

linijska odvodnica

Parter beton TR2

postojeće stablo 151.93

ograda

POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis

NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projektne instalacija, plan opreme, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrta s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno rasprovesti s glavnim projektantom. Sve dimenzije provjeriti i potvrditeprije izvođenja. Sve izvedbe instalacija prije betoniranja usklađeni s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

M ikelić
V reš
A rhitekti

GRAĐEVINA	REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ na k.č.br. 3599/1, k.o. Čvrsinjevec DIO 1.2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49275 Tuheljske Toplice, -49205 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vrtić Arhitekti d.o.o., Martićeva 58, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19k, 10000 Zagreb +385 01 7775 598 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I 98-1-2-IZ/23 PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA
PROJEKTANT	Tomislav Vrtić, dipl. ing. arh.

PROJEKTNI TIM	Ma Depolo, mag.ing.arch., Nika Džalalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kišonti, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Ivana Mikelić, mag.ing.arch., Ivana Pavlović, mag.ing.arch., Vladimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vrtić, dipl.ing.arh., Filip Vušić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:50 06.2023.
	b [0.5 l] [2 ±0.00 = 158.21 mnv
PRILOG	DIO 2 - TLOCRT ETAŽE -2 - SEGMENT 3/5
	LIST 2-A11

POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis





NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja usklađiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

M ikelić
V reš
A rhitekti

GRAĐEVINA	REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ na k.č.br. 3199/1, k.o. Čretinjevec DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I 98-1-2-IZ/23 PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jakovac, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramuščak, mag.ing.arch., Kristina Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vušić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:50 06.2023. 0 0.5 1 2 ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	DIO 2 - TLOCRT ETAŽE -2 - SEGMENT 4/5 LIST 2-A12

POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis





NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije proboja i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja usklediti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

M ikelić
V reš
A rhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3195/1, k.o. Čvrsinjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuhelj/ske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA** **98-1-2-IZ/23**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Perava, mag.ing.arch., Dora Ramušćak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:50 06.2023.
	0 0.5 1 2 ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	**DIO 2 - TLOCRT ETAŽE -2 - SEGMENT 5/5**
	LIST 2-A13



POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis



NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja uskladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

M ikelić
V reš
A rhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA** **98-1-2-IZ/23**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramušćak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:50 06.2023. 0 0.5 1 2 ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	**DIO 1 - TLOCRT ETAŽE -1 - SEGMENT 1/4**
	LIST 1-A14





POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis

NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja uskladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

M ikelić
V reš
A rhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1. 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramušćak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:50 06.2023. 0 0.5 1 2 ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	**DIO 1 - TLOCRT ETAŽE -1 - SEGMENT 2/4**
	LIST 1-A15





POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis

NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno pročitati sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja uskladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

Mikelić Vreš Arhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I** **PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramušćak, mag.ing.arch., Kvalimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:50 06.2023. 0 0.5 1 2 ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	**DIO 1 - TLOCRT ETAŽE -1 - SEGMENT 3/4**

LIST 1-A16





POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis

NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja uskladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

M ikelić
V reš
A rhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA** **98-1-2-IZ/23**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramuščak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:50 06.2023. |0 |0.5 |1 |2 ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	**DIO 1 - TLOCRT ETAŽE -1 - DIO 4/4**

LIST 1-A17

POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis

NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja uskladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

Mikelić Vreš Arhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA** **98-1-2-IZ/23**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramuščak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:50 — 06.2023. — 0 0.5 1 2 — ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	**DIO 2 - TLOCRT ETAŽE -1 - SEGMENT 1/3**

LIST 2-A18

POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis



NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja uskladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

M ikelić
V reš
A rhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA** **98-1-2-IZ/23**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramušćak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:50 06.2023. |0 |0.5 |1 |2 ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	**DIO 2 - TLOCRT ETAŽE -1 - SEGMENT 2/3**

LIST 2-A19



POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis



NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja uskladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

M ikelić
V reš
A rhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA** **98-1-2-IZ/23**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Džeilalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Plenava, mag.ing.arch., Dora Ramušćak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:50 06.2023. |0 |0.5 |1 |2 ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	**DIO 2 - TLOCRT ETAŽE -1 - SEGMENT 3/3**

LIST 2-A20


A I
cijev ventilacije
374
69
600
600
45
48
552
48
552
48
K
J
I


1BS202
600
48
600
48
600
48
552
552
552,1
6118
H
G
F
zeleni krov
ka trava


1-D06/1-D07
2BS202
600
551,9
48
600
552
48
žlijeb u šljunku
600
552
48
1-D06/1-D07
E
ravni krov - staza
stabilizirani šljunak
K2.1-B
D
C


ukrasni
A
1-D03
1-D03
9
8
1-D06/1-D08
1-D06/1-D08
600
552
600
558
48
49
48
25
g.k. vijenca +0,79
d.k. vijenca -0,56
ravni zeleni krov
visoka trava
K2-B
vodolovno grlo
B
A

POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja uskladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

M ikelić
V reš
A rhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA** **98-1-2-IZ/23**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramušćak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:50 06.2023. 0 0.5 1 2 ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	**DIO 1 - TLOCRT PRIZEMLJA - ZONA ZABATA**

LIST 1-A21

POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis

NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja uskladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prilikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

M ikelić
V reš
A rhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I** **98-1-2-IZ/23** **PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramušćak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:100 06.2023. 0 1 2 3 4 5 ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	**DIO 1 - TLOCRT KROVA**

LIST 1-A22

POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis



NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja uskladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

Mikelić Vreš Arhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA** **98-1-2-IZ/23**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramušćak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:50 — 06.2023. 0 0.5 1 2 — ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	**DIO 2 - TLOCRT KROVA - SEGMENT 1/4**

LIST 2-A23



NAPOMENA

Crtanje bočnih ili donjeg pročelja nije predmet ovog projekta. Sve detalje pročelja i ostalih elemenata koji nisu prikazani u ovom projektu, a nužni su za izvedbu građevine, potrebno je izraditi u projektu pročelja. Sve materijale obložnih ili konstrukcijskih elemenata, te njihovu boju, potrebno je odabrati u projektu pročelja. Sve instalacije grijanja, hlađenja, ventilacije, sanitarije, te električne instalacije potrebno je izraditi u projektu instalacija. Sve nedefinirane pozicije u projektu potrebno je definirati u glavnom projektu prije izvođenja.

PROJEKTNI TIM

MAERO 0.150

Ma Dejanović, mag.ing.arh., Maja Dobrača, mag.ing.arh.,
Ivana Dobrača, mag.ing.arh., Ivana Dobrača, mag.ing.arh.,
Domagoj Kadoić, mag.ing.arh., Ivana Kovačević, mag.ing.arh.,
Petar Kovačević, mag.ing.arh., Ivana Ramadanović, mag.ing.arh.,
Marin Perkov, mag.ing.arh., Ivana Ramadanović, mag.ing.arh.,
Ivana Šimić, mag.ing.arh., Ivana Šimić, mag.ing.arh.,
Tomislav Vrsić, dipl.ing.arh., Filip Vrsić, mag.ing.arh.

lp	lp.s	lt	lz		06.2023.
PROJEKT	DIO 2 - TLOCRT KROVA - SEGMENT 2/4				LIST 2-A24

GRAĐEVINA
CENTRA TERME THERMAE d.o.o. STOPIĆ k.o. Centgrmc
DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORANI RECEPCIJA

INVESTITOR
CENTRA TERME THERMAE d.o.o. STOPIĆ k.o. Centgrmc
Lučevići Glavi 4, HR-40215 Trnoplje-Toplice, 40215 Trnoplje

PROJEKTNA TVRTKA
Mikelić Vrsić Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb
+385 01 4830 796 info@mva.hr www.mva.hr

PARTNERSKA TVRTKA
ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Petrovoselska 59, 10000 Zagreb
+385 01 4830 796 info@onda.hr www.onda.hr

PROJEKT
LOKACIJSKI ARHITEKTONSKI PROJEKT - BROJ 11-LOZ/23
PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA

PROJEKTANT
Tomislav Vrsić, dipl. ing. arh.

br.	verzija izmjene	datum	potpis

POPIS IZMJENA



POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis



NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja usklađti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

M ikelić
V reš
A rhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I 98-1-2-IZ/23** **PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.

PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jakovčić, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marim Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramušćak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:50 06.2023. 0.5 1 2 ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	**DIO 2 - TLOCRT KROVA - SEGMENT 3/4**

LIST 2-A25

POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis



NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja uskladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

Mikelić
Vreš
Arhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA** **98-1-2-IZ/23**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramušćak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:50 06.2023. 0 0.5 1 2 ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	**DIO 2 - TLOCRT KROVA - SEGMENT 4/4**

LIST 2-A26



POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis

NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan opreme, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i razrez s prekrojom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije provjeriti i poštivane tolerancije pa izvedbu instalacija prije betoniranja ukladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikroprojekte prikazane na razrezima s presijcom instalacija i glavni elektroinvestički projekt prije izvođenja.

M ikulić
V reš
A rhitekti

GRAĐEVINA	REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ na k.č.br. 3169/1, k.o. Čvrsinjevec, DIO 1_2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikulić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 6512 766 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palmovićeva 19, 10000 Zagreb +385 01 7713 928 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT / PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA 08-1-2-/2/23
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Dapcic, mag.ing.arch., Nika Stiblešija, mag.ing.arch., Ivana Kovačević, mag.ing.arch., Ivo Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Mario Mikelić, dipl.ing.arh., Ivana Mikulić, dipl.ing.arh., Ivana Vreš, dipl.ing.arh., Kristina Reisz, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vuleć, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:50 06.2023.
	0 1 2 3 4 5 m ±0.00 = 156.21 mnv
PRILOG	DIO 1 - PRESJEK A-A

LIST 1-A27



POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis

NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja uskladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

M ikelić
V reš
A rhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I 98-1-2-IZ/23** **PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramušćak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:50 06.2023. |0 |0.5 |1 |2 ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	**DIO 2 - PRESJEK 1-1**

LIST 2-A28



POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis

NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja uskladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

M ikelić
V reš
A rhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA** **98-1-2-IZ/23**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramušćak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:50 06.2023. |0 |0.5 |1 |2 ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	**DIO 2 - PRESJEK 2-2**

LIST 2-A29



POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis

NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja uskladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

M ikelić
V reš
A rhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I 98-1-2-IZ/23** **PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramušćak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:50 06.2023. |0 |0.5 |1 |2 ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	**DIO 2 - PRESJEK 3-3**

LIST 2-A30



POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis

NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja uskladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

M ikelić
V reš
A rhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA** **98-1-2-IZ/23**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramušćak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:50 06.2023. |0 |0.5 |1 |2 ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	**DIO 2 - PRESJEK 4-4**

LIST 2-A31



POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis

NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja uskladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

M ikelić
V reš
A rhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I** **98-1-2-IZ/23** **PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramušćak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:50 06.2023. 0 0.5 1 2 ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	**DIO 2 - PRESJEK 5-5**

LIST 2-A32



POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis

NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja uskladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

M ikelić
V reš
A rhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA** **98-1-2-IZ/23**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramušćak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:50 06.2023. |0 |0.5 |1 |2 ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	**DIO 2 - PRESJEK 6-6**

LIST 2-A33



POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis

NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja uskladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

Mikelić Vreš Arhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA** **98-1-2-IZ/23**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramušćak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:50 06.2023. |0 |0.5 |1 |2 ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	**DIO 2 - PRESJEK 7-7**

LIST 2-A34



POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis

NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja uskladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

M ikelić
V reš
A rhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I 98-1-2-IZ/23** **PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramuščak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:50 06.2023. |0 |0.5 |1 |2 ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	**DIO 2 - PRESJEK 8-8**

LIST 2-A35



POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis

NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja uskladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

M ikelić
V reš
A rhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I 98-1-2-IZ/23** **PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramušćak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:50 06.2023. |0 |0.5 |1 |2 ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	**DIO 2 - PRESJEK 9-9**

LIST 2-A36

POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis

NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja uskladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

Mikelić Vreš Arhitekti

GRAĐEVINA	REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I 98-1-2-IZ/23 PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramušćak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:50 06.2023. 0 0.5 1 2 ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	DIO 2 - PRESJEK 10-10 / SJEVERNO PROČELJE

LIST 2-A37



PROČELJE ISTOK



PROČELJE ZAPAD

POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis

NAPOMENA

Obvaza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja uskladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

M ikelić
V reš
A rhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3159/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA** **98-1-2-IZ/23**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Perava, mag.ing.arch., Dora Ramuščak, mag.ing.arch., Kristinar Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:50 06.2023.
	0 0.5 1 2 ±0.00 = 158.21 mnv
PRILOG	**DIO 1 - ISTOČNO I ZAPADNO PROČELJE**

LIST 1-A38



PROČELJE SJEVER



PROČELJE JUG

POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis

NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja uskladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

Mikelić
Vreš
Arhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I 98-1-2-IZ/23** **PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Džeilija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Peneva, mag.ing.arch., Dora Ramušćak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:50 06.2023. 0 0.5 1 2 ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	**DIO 1 - SJEVERNO I JUŽNO PROČELJE**

LIST 1-A39



JUŽNO PROČELJE



ZAPADNO PROČELJE

POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis

NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih uvrstiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja usklađiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije ve vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

M ikelić
V reš
A rhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1, 2 – BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Maričkova 39, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19k, 10000 Zagreb +385 01 7715 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA** **98-1-2-IZ/23**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dževerja, mag.ing.arch., Ivan Jašović, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kišonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Perlava, mag.ing.arch., Dora Ramuščak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vuić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:50 06.2023.
	|0 |0.5 |1 |2 ±0.00 = 158.21 mnv
PRILOG	**DIO 2 – JUŽNO I ZAPADNO PROČELJE**

LIST 2-A40



Presjek D.1 — D.1

POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis

NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja uskladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

Mikelić Vreš Arhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I** **98-1-2-IZ/23** **PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramušćak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:25 06.2023.
	|0 |0.5 |1 ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	**DIO 1 - DETALJ D1**

LIST 1-A41



Presjek D.2 — D.2

POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis

NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja uskladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

Mikelić
Vreš
Arhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA** **98-1-2-IZ/23**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramušćak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:25 06.2023.
	|0 |0.5 |1 ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	**DIO 1 - DETALJ D2**

LIST 1-A42



Presjek D.3 — D.3

POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis

NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja uskladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

Mikelić Vreš Arhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA** **98-1-2-IZ/23**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramušćak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:25 06.2023.
	|0 |0.5 |1 ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	**DIO 1 - DETALJ D3**

LIST 1-A43

keramika u ljepilu	2,0
GK ploče 2x1,25	2,5
potkonstrukcija GK obloge	5,0
GK ploče 2x1,25	2,5
prostor za fiksiranje umjetnih biljaka sa XPS ispunom	—
GK ploče 2x1,25	2,5
potkonstrukcija GK obloge	5,0
šupljina ovisno o širini zida	—
potkonstrukcija GK obloge	5,0
GK ploče 2x1,25	2,5
keramika u ljepilu	2,0

malč	5,0
prostor za fiksiranje umjetnih biljaka sa XPS ispunom	20,0
GK ploče	2x1,25
potkonstrukcija GK obloge	5,0
šupljina	12,5
postojeći slojevi poda	8,0
postojeća AB ploča	18,0



Presjek D.4 — D.4

POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis

NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja uskladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

M ikelić
V reš
A rhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA** **98-1-2-IZ/23**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramušćak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:25 06.2023.
	|0 |0.5 |1 ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	**DIO 1 - DETALJ D4**

LIST 1-A44



Presjek D.5 — D.5

POPIS IZMJENA

br.	vrsta izmjene	datum	potpis

NAPOMENA

Obveza izvođača je detaljno proučiti sve projekte instalacija, plan oplate, plan armature, arhitektonski izvedbeni projekt i nacrte s preklopom instalacija te ih usvojiti prilikom izvođenja. Sve nejasnoće obavezno je prije izvođenja i pravovremeno raspraviti s glavnim projektantom. Sve dimenzije prodora i potrebne tolerancije za izvedbu instalacija prije betoniranja uskladiti s izvođačem instalacija. Sve elektroinstalacije se vode u betonu. Izvođač elektroinstalacija je dužan proučiti sve mikropozicije prikazane na nacrtima s preklopom instalacija i glavni elektrotehnički projekt prije izvođenja.

M ikelić
V reš
A rhitekti

GRAĐEVINA	**REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ** na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec **DIO 1, 2 - BAZENSKA DVORANA, RESTORAN I RECEPCIJA**
INVESTITOR	TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj
PROJEKTNA TVRTKA	Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o., Martićeva 38, 10000 Zagreb +385 01 4810 786 info@mva.hr www.mva.hr
PARTNERSKA TVRTKA	ONDA ARHITEKTURA d.o.o., Palinovečka 19i, 10000 Zagreb +385 01 7773 888 info@onda-arhitektura.hr
PROJEKT	**IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT I 98-1-2-IZ/23** **PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA**
PROJEKTANT	Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTNI TIM	Mia Depolo, mag.ing.arch., Nika Dželalija, mag.ing.arch., Ivan Jaković, mag.ing.arch., Sara Jurković, mag.ing.arch., Domagoj Kolonić, mag.ing.arch., Franjo Kovačević, mag.ing.arch., Marin Mikelić, dipl.ing.arh., Marin Penava, mag.ing.arch., Dora Ramušćak, mag.ing.arch., Krešimir Renić, mag.ing.arch., Fran Stanić, mag.ing.arch., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., Filip Vusić, mag.ing.arch.
	MJERILO 1:25 06.2023.
	|0 |0.5 |1 ±0,00 = 158.21 mnv
PRILOG	**DIO 1 - DETALJ D5**

LIST 1-A45